

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Rybnie i Kostkowie”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gniewino

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pomorska

1.5.2.) Miejscowość: Gniewino

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-250

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gniewino@gniewino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewino.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/gniewino>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Rybnie i Kostkowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19db4453-22ff-461c-a2e6-38bd45852f3a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00216269

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00004587/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja kompleksu sportowego typu Orlik w Kostkowie.

1.1.6 Modernizacja kompleksu sportowego typu Orlik w Rybnie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacja Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00131866

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271.01.2026.RGIS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pt. „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” w Rybnie i Kostkowie” gm. Gniewino. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje sporządzenie stosownej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zezwoleniami oraz wykonanie prac remontowych polegających na :

• Orlik Rybno:

- a) Roboty rozbiórkowe budynku szatniowca wraz z jego utylizacją,
- b) Dostawa i montaż nowego budynku kontenerowego oraz wiaty gospodarczej – budynki o łącznej kubaturze rozebranego szatniowca tworzące jedną bryłę o takiej samej kolorystyce elewacji,
- c) Budowę odcinka przyłącza grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej,
- d) Wymiana nawierzchni boiska o nawierzchni sztucznej trawy,
- e) Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska,
- f) Wymiana przewodów i opraw oświetlenia boisk.

• Orlik Kostkowo:

- a) wymiana nawierzchni boiska o nawierzchni sztucznej trawy,
- b) wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska.

2. Powód niedzielenia zamówienia:

Zamawiający odstąpił od podziału zamówienia na części z uwagi na:

- ryzyko techniczne oraz odpowiedzialność gwarancyjna: modernizacja dwóch boisk obejmuje podobny zakres prac. Powierzenie tych zadań jednemu Wykonawcy zapewnia pełną spójność technologiczną materiałów oraz jednolite standardy wykonania. Najistotniejszym argumentem jest niepodzielność odpowiedzialności gwarancyjnej.

W przypadku wystąpienia wad systemowych na obu obiektach, posiadanie jednego gwaranta eliminuje ryzyko sporów kompetencyjnych i umożliwia sprawniejsze egzekwowanie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, co jest kluczowe dla zachowania trwałości projektu.

- efektywność ekonomiczna: połączenie modernizacji dwóch obiektów w jedno zamówienie pozwala na optymalizację kosztów. Wykonawca, realizując zakupy materiałów w większej ilości, jest w stanie uzyskać korzystniejsze stawki od producentów, co bezpośrednio przekłada się na niższą cenę ofertową. Ponadto, koszty logistyczne zostają zminimalizowane, co w przypadku dwóch osobnych postępowań obciążałoby budżet Zamawiającego podwójnie.

- wydatkowanie środków z dofinansowania: inwestycja jest współfinansowana ze środków programu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja zadań w ramach jednej umowy znacząco ogranicza ryzyko niedotrzymania rygorystycznych terminów rozliczenia dotacji. Jeden Wykonawca posiada większą elastyczność w zarządzaniu zasobami ludzkimi i sprzętowymi pomiędzy dwoma placami budowy, co pozwala na płynne reagowanie na ewentualne przestoje (np. pogodowe) i gwarantuje terminowe zakończenie całego projektu.

- nadmierne trudności organizacyjne: podział zamówienia na części wymusiłby na Zamawiającym konieczność angażowania dodatkowych zasobów kadrowych do równoległego nadzoru nad dwoma różnymi kontraktami, osobnymi radami budowy i procedurami odbiorowymi. Biorąc pod uwagę tożsamy charakter prac na obu boiskach, koordynacja działań dwóch różnych podmiotów byłaby nieefektywna i generowałaby nieuzasadnione koszty administracyjne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1997766,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2853600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1997766,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AUTO – SPORT Sp. z o.o., Sp. kom.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5892031595

7.3.3) Ulica: Krótka 6

7.3.4) Miejscowość: Cieszenie

7.3.5) Kod pocztowy: 83-334

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1997766,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące