Ogtoszenie nr 2026/BZP 00217200 z dnia 2026-04-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa odcinkéw sieci wodociggowej na terenie Gminy Kowala

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA KOWALA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 670223818
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Walewskiej 7

1.5.2.) Miejscowos¢: Kowala-Stepocina

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-624

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486101760

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kowala@kowala.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.kowala.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://kowala.ezamawiajacy.pl/app/login

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa odcinkow sieci wodociggowej na terenie Gminy Kowala

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-0a5f543d-5082-4938-8908-bab612ff588e
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00217200

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-04-27

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00033888/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.1 Budowa odcinkéw sieci wodociggowej na terenie Gminy Kowala

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00180248

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2026
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zakres obejmuje budowe czterech odcinkéw sieci wodociagowej na terenie Gminy Kowala zlokalizowanych w
miejscowosciach:

1. Kowala Kolonia nr ewid. dziatek: 2095/24, 2095/30, 2083 obreb 0012 Kowala, @ 110 mm, L=156,0 m.

2. Kosoéw Wiekszy nr ewid. dziatek: 1080/114, 1080/118, 1080/89 obreb 0009- Koséw Wiekszy, @ 160 mm, L= 359,0 m
3. Augustéw nr ewid. dziatek: 66, 76/4 , obreb 0001 Augustow, & 90 mm, L= 307,5 m

4. Maliszéw nr ewid dziatek: 35, 881, obreb 0016 Maliszéw, & 90 mm, L= 116,0 m

Do wykonania m. in.: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, roboty montazowe, préby sieci wodociggowe;j,
préby przytacza wodociggowego, roboty odwodnieniowe. Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia, w tym zakres robat,
technologia wykonania oraz specyfikacja robo6t zawarte sg w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB), przedmiaru robét stanowigcych zatgcznik do SWZ oraz projektowane
postanowienia Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

a) zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia i zakornczenia robét wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

b) doprowadzenie terenu w miejscach prowadzenia robét do stanu pierwotnego sprzed zajecia nawierzchni drég
utwardzonych, nieutwardzonych i bitumicznych (wykonaé naprawe technologicznie jak sprzed zajecia) tereny dziatek itp. W
przypadku drég gruntowych nalezy wykonac¢ utwardzenie kruszywem

o frakcji 0-31,5 o zageszczeniu do 10 cm gtebokosci, odcinki drog utwardzonych wyprofilowac i

utwardzi¢ wskazanym kruszywem,

c) roboty wykonac¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi normami,

d) wykonanie planu BIOZ przez Kierownika budowy i przekazanie w dniu zawarcia niniejszej Umowy

i uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru,

e) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, ktéry podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez wtasciwy
organ- jezeli dotyczy,

f) wykonanie na wiasny koszt niezbednego zabezpieczenia robét oraz wszelkich oston, oznakowania terenu prac, zapewni¢
dojscie i dojazd do posesji dla mieszkancéw, sklepow oraz strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego itp.,

g) uzyskac decyzje na zajecie paséw drogowych i poniesienie kosztow z tego tytutu- jesli wystapig na tym etapie od
Zarzadcy drogi w przypadku drog powiatowych, wojewddzkich itp. - nie dotyczy Zarzadcy,

z ktérym zostata podpisana Umowa na realizacje zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w §1 Umowy,

h) uwzgledni¢ wszystkie elementy majace wptyw na ceneg ofertowg (ryczattowa) Przedmiotu Zamowienia.

Obowigzki Wykonawcy z wtasciwymi organami:

a) Zgodnie ze stanowiskami wiasciwych organéw obowigzkiem Wykonawcy jest zgtoszenie z minimum 7- zgodnie ze
stanowiskami wiasciwych organow obowigzkiem Wykonawcy jest zgtoszenie z minimum 7- dniowym wyprzedzeniem
powiadomienia RE Radom o terminie realizacji inwestycji przy pracach ziemnych w przypadku skrzyzowan z kablem
energetycznym zgodnie ze stanowiskiem PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko — Kamienna Rejonowy Zaktad
Energetyczny Radom- dot. budowy sieci wodociggowej na odcinkach: Augustéw dz. 66, 76/4, Kowala Kolonia dz. 2095/24,
2095/30, 2083;

b) drenowanie przy inwestycji na dziatce 1080/114, 1080/118, 1080/89 Kosow Wiekszy + rowy melioracyjne zgodnie z
uzgodnieniami PGWWP Nadzér Wodny w Radomiu. W przypadku wyrzadzenia szkéd w miejscu inwestycji dokonac¢
naprawy;

c) wszystkie instytucje branzowe jak wskazuje zapis z narady koordynacyjnej w dokumentacji projektowej winny by¢é
zawiadamiane z tygodniowym wyprzedzeniem przez Wykonawce;

d) wigczenie do sieci wykona¢ pod nadzorem gminnego konserwatora sieci z 7 dniowym wyprzedzeniem przez pisemne
zawiadomienie. Warunek: przedstawienie analizy bakteriologiczne;j i fizykochemiczng wody i przedstawienie pozytywnych
wynikéw badan wody- przed poinformowaniem konserwatora sieci oraz osoby koordynujace Inwestycje i Inspektora
Nadzoru;

€) zapewnienie wytyczenia geodezyjnego projektowanych obiektdw i obstuge geodezyjna.

f) uzyskanie do odbioru wszelkich opinii, pozwolen, zgtoszen zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
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Zamawiajacy informuje, ze ilekro¢ przedmiot zamowienia okreslony w SWZ i w zatgcznikach do SWZ opisany jest przez
wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne z zastrzezeniem, iz
proponowane rozwigzania materiaty, urzadzenia, beda posiadaty parametry techniczne nie gorsze niz wymagane przez
Zamawiajgcego, posiadaty wymagane atesty, spetniaty wymagane normy. Obowigzek jednoznacznego wykazania ich
réwnowaznosci, w stosunku do przyjetych w zatozeniach projektowych spoczywa na Wykonawcy.

Ceng oferty jest kwota wynagrodzenia ryczattowego zaoferowana przez Wykonawce w formularzu oferty. Do oferty nie
nalezy zatagczac kosztorysu ofertowego. Zamawiajacy wymaga kosztorysu ofertowego od Wykonawcy dla kazdego odcinka
sieci wodociggowej, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w postepowaniu w dniu podpisania Umowy.
Przedmiar robot zatgczony do SWZ nie jest dokumentem podstawowym do wyceny oferty. Przedmiar robét nalezy
traktowac jako dokument pomocniczy. Zatgczony przedmiar robot stanowi podstawe do sporzgadzenia kosztorysu
ofertowego jest opracowaniem wtérnym wykonanym na podstawie projektu. Zawarte w przedmiarze robot zestawienie majg
zobrazowac skale robdt budowlanych i pomoc Wykonawcy w oszacowaniu kosztow inwestycji. Przedmiar robot jest
dokumentem pomocniczym i nie zwalnia Wykonawcy z dokonania wizji lokalnej, przy czym Zamawiajacym okresla, ze wizja
lokalna nie jest obowigzkowa.

Kosztorys ofertowy winien zawiera¢ wycene kosztow budowy sieci wodociggu, ktory nalezy ztozy¢é Zamawiajacemu w dniu
podpisania Umowy. Harmonogram Rzeczowo Finansowy (HRF) najpdzniej w ciggu 5 dni od dnia podpisania Umowy.
Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz 5 dni od dnia podpisania Umowy. Wykonawca w swoim
zakresie zaopatrzy sie z korzystania z mediéw (wody, kanalizacji, energii elektrycznej itp.) i dokona opomiarowania
dokumentujac protokolarnie z wyznaczonym przez Zamawiajacego Inspektora Nadzoru, przekazujac protokét
Zamawiajagcemu do akt sprawy. Wszelkie koszty zuzytych mediow pokrywa Wykonawca. Uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
przerwy w realizacji robét. Uczestniczy¢é w czynnosciach odbioru (wstepnego, koncowego i ostatecznego) przedmiotu
umowy oraz w przegladach gwarancyjnych- w terminach wskazanych przez Zamawiajacego. Obowigzkiem Wykonawcy jest
przedstawienie rowniez do odbioru technicznego robét zanikajacych, przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow z zakresu
tych robét ( m.in. préb, badan, sprawdzen).

Odbiory:

1. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego
koncowego.

2. Wykonawca zgtasza do wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego o zakohczeniu robét.

3. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje m.in. zgtoszenie o zakonczeniu potwierdzone przez
wiasciwy organ Nadzoru Budowlanego, dokumentacje geodezyjng powykonawczg (3 egz. dokumentacji) +nosnik
elektroniczny np. pendrive (mapa inwentaryzacji geodezyjnej z oswiadczeniem Geodety, opieczetowana dokumentacja
powykonawcza przez Wykonawce, Kierownika Budowy i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru), oraz inne wymienione
w par.1 umowy ust.1 pkt II)

4. Wszystkie badania, protokoty z préb szczelnosci, przedstawienie analizy bakteriologicznej i fizykochemiczng wody i
przedstawienie pozytywnych wynikow badan wody, zageszczenia zasypki wykopu, certyfikaty, karty materiaty
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy oraz przekazanie uzupetnionego Dziennika Budowy.

5. Kosztorysy powykonawcze.

1.2 SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ZNAJDUJE SIE W ZALACZNIKU NR 11 DO SWZ. SKEADAJA
SIE NA NIEGO NASTEPUJACE DOKUMENTY:

1) projekty architektoniczno-budowlane

2) projekty techniczne

3) projekty zagospodarowania terenu

4) mapy z profilem i zagospodarowaniem terenu,
5) STWIOR-y

6) przedmiary (pomocniczo)

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociagdéw do przesytu wody

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne decyzji: art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktdérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba ze zamawiajacy moze
zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
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Uzasadnienie faktyczne decyzji: Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zaméwienia do
ceny najkorzystniejszej oferty.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 9

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 259530 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2742900,00 PLN
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