

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa drogi leśnej nr 157 z pętlą do zawracania wraz z budową zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 1175Z w leśnictwie Dobrowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Białogard

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330044022

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszalińska 3A

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 94 312 07 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bialogard.szczecinek.lasy.gov.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f9309f4f-31a2-4099-8e43-e27ca6bee1fa>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi leśnej nr 157 z pętlą do zawracania wraz z budową zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 1175Z w leśnictwie Dobrowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9309f4f-31a2-4099-8e43-e27ca6bee1fa

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00218933

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00114947/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa drogi leśnej nr 157 z pętlą do zawracania wraz z budową zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 1175Z w leśnictwie Dobrowo.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00152513

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.1.1.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 710000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi leśnej nr 157 z pętlą do zawracania wraz z budową zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 1175Z w leśnictwie Dobrowo. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

- wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych na dł. 0,882 km,
- mechaniczne karczowanie pni (o średnicach: od 10-15 cm szt. 130, od 16-25 cm szt. 130, od 26-35 cm szt. 130, od 36-45 cm szt. 120, od 46-55 cm szt. 120, od 56-65 cm szt. 90, od 66-75 cm szt. 80) z oczyszczeniem terenu po wykarczowaniu,
- oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory z wywiezieniem pow. 2.980,00 m²,
- mechaniczne karczowanie „zagajników” wraz z uprzątnięciem terenu na pow. 0,298 ha,
- formownie i zagęszczanie korpusu drogi – nasypy w ilości 693,5 m³ i wykopy w ilości 1.204,66 m³ w gruncie rodzimym budowanej drogi,
- profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne na pow. 7.062,00 m²,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa budowlanego – przekruszonego gruzu o gr. 13 cm, frakcji 0-63 mm na pow. 5.568,80 m²,
- wykonanie warstwy odcinającej z mieszanki kruszyw (warstwa piaskowa) pod drogę z płyt o gr. 5 cm na pow. 3.189,40 m²,
- ułożenie nawierzchni z płyt prefabrykowanych żelbetowych wielootworowych o wymiarach 0,75x1,0x0,125 m na podsypce piaskowej – 1.983,50 m²,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm pasa wewnętrznego między płytami i po zewnętrznych stronach płyt przy poboczu oraz pętli, zjazdów i mijanek o gr. warstwy 12,5 cm, na pow. 3.460,42 m²,
- wykonanie rowów i wyplantowanie terenu 1 m za poboczem w ilości 1.849,00 m²,
- wykonanie poboczy z materiału miejscowego i dowiezonego na pow. 1.386,75 m²,
- korytowanie z usunięciem warstwy humusu – 296,00 m²,
- transport z wytwórni i położenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm (na pow. 114 m²) oraz warstwy wiążącej gr. 8 cm (na pow. 114 m²) z mieszanki mineralno-bitumicznej na 20 cm warstwie podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych C50/30 o uziarnieniu 0-31,5mm na pow. 114 m²,
- ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej na długości 35,0m (połączenie nawierzchni drogi powiatowej ze zjazdem oraz połączenie nawierzchni drogi leśnej ze zjazdem),
- utwardzenie poboczy 10 cm warstwą kruszywa łamanego 0-31,5mm na pow. 16,35 m²,
- wykonanie 10cm warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach zjazdu i drogi na pow. 296,00 m².

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 734535,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 922500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 734535,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO - TRANS
Kołodziejczyk Adam

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6691494596

7.3.3) Ulica: Niekłonice 7e

7.3.4) Miejscowość: Świeszyno

7.3.5) Kod pocztowy: 76-024

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 734535,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące