

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Czarnocin – rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarnocin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010033

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czarnocin 100

1.5.2.) Miejscowość: Czarnocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-506

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@czarnocin.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnocin.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/czarnocin>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Czarnocin – rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-637143d2-28c7-4692-93fa-de0da79ab348

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00220816

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00068277/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin - rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie realizowane w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach

wiejskich” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00072009

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RK.271.2.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Rozbudowa sieci wodociągowej z rur PE DN90 w msc. Miławczyce, Soboszków, Koryto

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej z rur PE DN90 w msc. Miławczyce, Soboszków, Koryto” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Całkowita długość projektowanych wodociągów wynosić będzie ~1035mb. Dla w/w odcinków należy przewidzieć wykonanie 11 szt. punktów przyłączeniowych za pomocą typowych nawiertów NWZ z zasuwą odcinającą. Punkty przyłączeniowe należy wyposażyć w skrzynki do zasuw oraz trwale oznakować.

Miławczyce:

W zakresie w/w zadania jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej z rur PEHD DN90 SDR17 PN10 w miejscowości Miławczyce o długości całkowitej ~358mb. Konceptcja obejmuje swoim zakresem budowę punktów przyłączeniowych szt.4 do nowego wodociągu za pomocą nawiertów NWZ 90/32, dla budynków zlokalizowanych/przewidywanych do lokalizacji na dz. nr 237, 239, 223, 224. Włączenie projektowanego wodociągu należy dokonać w istniejącym wodociągu z rur PCV DN90 zlokalizowanym w działce nr 221/2 Obręb Miławczyce poprzez zabudowę zasuw kołnierkowej DN80 na istniejącym przewodzie. Na trasie wodociągu przewidziano montaż 1 szt. hydrantu p-poż. DN80 dla celów technologicznych. Teren po budowie należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Soboszków:

W zakresie w/w zadania jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej z rur PE DN90 SDR17 PN10 o długości całkowitej ~250mb. Należy przyłączyć istniejącego odbiorcę zlokalizowanego na dz. nr 455 do nowego wodociągu za pomocą nawiertu 90/32 po wykonaniu i odbiorze sieci wodociągowej oraz budowę 6 szt. punktów przyłączeniowych dla budynków zlokalizowanych/ przewidywanych do lokalizacji na dz. nr 454 (4 szt.) 456 i 457 za pomocą typowych nawiertów NWZ DN90/32. Po oddaniu do eksploatacji wodociągu i przełączeniu istniejącego odbiorcy zlokalizowanego na działce 455 istniejące przyłącze należy trwale odciąć.

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w dz. nr 458 Obręb Soboszków z włączeniem do istniejącego wodociągu DN90 za pomocą trójnika równoprzelotowego DN80 z zasuwą odcinającą DN80. Na trasie wodociągu przewidziano montaż 1 szt. hydrantu p-poż. DN80 dla celów technologicznych. Teren po budowie należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Koryto:

W zakresie w/w zadania jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej z rur PE DN90 SDR17 PN10 o długości całkowitej ~427mb. Konceptcja obejmuje swoim zakresem budowę punktu przyłączeniowego szt. 1 do nowego wodociągu za pomocą nawiertu NWZ 90/32, dla budynków zlokalizowanych/przewidywanych do lokalizacji na dz. nr 181. Włączenie do istniejącej niezainwentaryzowanej sieci wodociągowej z rur PCV DN160 w dz. nr 178 Obręb 0009 za pomocą trójnika redukcyjnego DN150/80/150 oraz zasuw odcinającej DN80. Na trasie wodociągu przewidziano montaż 2 szt. hydrantów p-poż. DN80 dla celów technologicznych. Teren po budowie należy przywrócić do stanu pierwotnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 345768,76 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie Gminy Czarnocin

Przedmiotem zamówienia są roboty projektowo-budowlane polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i rozruchu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) legitymujących się zgodnością z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 na terenie gminy Czarnocin w ilości 44 sztuk.

Zakres robót budowlanych obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z odbiornikiem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, wentylacją wysoką, rozruchem technicznym i technologicznym.

W przypadkach, kiedy to będzie konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych lub ścieków oczyszczonych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 1412618,16 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w ramach przedsięwzięcia objętego umową o dofinansowanie nr KPOD.03.15-IW.25-0040/25, dotyczącego realizacji inwestycji pn. „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Czarnocin”.

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz regulacjami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, realizacja przedsięwzięcia – rozumianego jako całość zakresu rzeczowego – musi zostać zakończona oraz rozliczona w terminie do dnia 15 maja 2026 r., przy czym termin ten ma charakter wiążący i nie podlega wydłużeniu.

Powyższe znajduje dodatkowe potwierdzenie w stanowisku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z którym nie jest możliwe wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięć, a nawet niewielkie opóźnienia wiążą się z wysokim ryzykiem braku możliwości rozliczenia inwestycji w ramach KPO.

Zamawiający wskazuje, że w pierwszej kolejności uchyla czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 05.03.2026 r., jako czynność dokonaną w stanie faktycznym, który uległ istotnej zmianie w toku postępowania.

W toku prowadzonego postępowania doszło bowiem do istotnej zmiany okoliczności, polegającej na wniesieniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w odniesieniu do Części 2 zamówienia – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

W wyniku powyższego zdarzenia oraz:

- ustawowych terminów rozpoznania odwołania,
- konieczności przeprowadzenia dalszych czynności po jego rozstrzygnięciu,
- czasu niezbędnego na wykonanie robót budowlanych,

Zamawiający ustalił, że nie istnieje realna możliwość zawarcia umowy oraz wykonania zamówienia w sposób umożliwiający zakończenie i rozliczenie przedsięwzięcia w wymaganym terminie.

Powyższa zmiana okoliczności ma charakter:

- obiektywny,
- niezależny od Zamawiającego,
- niemożliwy do przewidzenia na etapie wszczęcia postępowania.

Zamawiający dokonał analizy możliwości:

- skrócenia zakresu zamówienia,
- etapowania realizacji,
- realizacji po terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie.

Analiza wykazała, że działania takie:

- prowadziłyby do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia,
- albo skutkowałyby brakiem możliwości rozliczenia wsparcia, z uwagi na bezwzględny charakter terminu wynikającego z regulacji KPO.

Zgodnie z zasadami realizacji inwestycji w ramach KPO, wsparcie uzależnione jest od terminowej realizacji całego przedsięwzięcia oraz osiągnięcia zakładanego efektu rzeczowego.

W konsekwencji wskazanej zmiany okoliczności wykonanie zamówienia nie doprowadzi do osiągnięcia celu przedsięwzięcia oraz prawidłowego wykorzystania środków publicznych, co oznacza, że dalsze prowadzenie postępowania oraz zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w ramach przedsięwzięcia objętego umową o dofinansowanie nr KPOD.03.15-IW.25-0040/25, dotyczącego realizacji inwestycji pn. „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Czarnocin”.

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz regulacjami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, realizacja przedsięwzięcia – rozumianego jako całość zakresu rzeczowego – musi zostać zakończona oraz rozliczona w terminie do dnia 15 maja 2026 r., przy czym termin ten ma charakter wiążący i nie podlega wydłużeniu.

Powyższe znajduje dodatkowe potwierdzenie w stanowisku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z którym nie jest możliwe wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięć, a nawet niewielkie opóźnienia wiążą się z wysokim ryzykiem braku możliwości rozliczenia inwestycji w ramach KPO.

Zamawiający wskazuje, że w pierwszej kolejności uchyla czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 05.03.2026 r., jako czynność dokonaną w stanie faktycznym, który uległ istotnej zmianie w toku postępowania.

W toku prowadzonego postępowania doszło bowiem do istotnej zmiany okoliczności, polegającej na wniesieniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w odniesieniu do Części 2 zamówienia – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

W wyniku powyższego zdarzenia oraz:

- ustawowych terminów rozpoznania odwołania,
- konieczności przeprowadzenia dalszych czynności po jego rozstrzygnięciu,
- czasu niezbędnego na wykonanie robót budowlanych,

Zamawiający ustalił, że nie istnieje realna możliwość zawarcia umowy oraz wykonania zamówienia w sposób umożliwiający zakończenie i rozliczenie przedsięwzięcia w wymaganym terminie.

Powyższa zmiana okoliczności ma charakter:

- obiektywny,
- niezależny od Zamawiającego,
- niemożliwy do przewidzenia na etapie wszczęcia postępowania.

Zamawiający dokonał analizy możliwości:

- skrócenia zakresu zamówienia,
- etapowania realizacji,
- realizacji po terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie.

Analiza wykazała, że działania takie:

- prowadziłyby do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia,
- albo skutkowałyby brakiem możliwości rozliczenia wsparcia, z uwagi na bezwzględny charakter terminu wynikającego z regulacji KPO.

Zgodnie z zasadami realizacji inwestycji w ramach KPO, wsparcie uzależnione jest od terminowej realizacji całego przedsięwzięcia oraz osiągnięcia zakładanego efektu rzeczowego.

W konsekwencji wskazanej zmiany okoliczności wykonanie zamówienia nie doprowadzi do osiągnięcia celu przedsięwzięcia oraz prawidłowego wykorzystania środków publicznych, co oznacza, że dalsze prowadzenie postępowania oraz zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp.