

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy**

Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Czarnocin – wymiana wodomierzy oraz monitoring sieci wodociągowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarnocin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010033

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czarnocin 100

1.5.2.) Miejscowość: Czarnocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-506

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@czarnocin.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnocin.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/czarnocin>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Czarnocin – wymiana wodomierzy oraz monitoring sieci wodociągowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74d4e0ed-bc02-4e37-8a73-d14f28d5919b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00220827

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00068277/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin - wymiana wodomierzy oraz monitoring sieci wodociągowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie realizowane w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy.
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00115548

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RK.271.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Wymiana wodomierzy na cyfrowe wraz ze zdalnym odczytem.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wodomierzy zimnej wody pitnej wyposażonych w nakładki radiowe do zdalnego odczytu.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wodomierze zimnej wody pitnej wyposażone w nakładki radiowe do zdalnego odczytu oraz zamontować je na terenie nieruchomości leżących na terenie gminy Czarnocin, a także przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi ww. urządzeń.

Dostarczone przez Wykonawcę zestawy wodomierzy zostaną przystosowane przez Wykonawcę do współpracy z systemem zdalnego odczytu (Libra RS) stosowanym przez Zamawiającego.

Ilość zamawianych urządzeń i usług:

- wodomierze DN 15-20 z nakładką radiową – 100 szt. (dostawa z montażem),
- konfiguracja powyższych urządzeń,
- szkolenie 2 pracowników Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38421100-3 - Wodomierze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

32230000-4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą

4.5.5.) Wartość części: 34900,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Monitoring sieci wodociągowej.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ograniczenie strat wody na terenie gminy Czarnocin poprzez dostawę, montaż i uruchomienie monitoringu sieci wodociągowej.

W zakresie zadania będzie dostawa i montaż 20 (słownie: dwudziestu) punktów monitoringu przepływu na istniejących sieciach wodociągowych, składających się z łączników rurowo-kołnierzowych, przepływomierza, czujników (pomiarowego i ciśnienia), modułu telemetrycznego oraz wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34971000-4 - Urządzenia bezpośredniego monitorowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38421110-6 - Przepływomierze

4.5.5.) Wartość części: 902560,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie jako element przedsięwzięcia realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr KPOD.03.15-IW.25-0040/25.

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksowy zakres inwestycyjny, stanowiący jedną całość rzeczową, w tym:

- modernizację infrastruktury wodociągowej,
- rozbudowę sieci,
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z umową o dofinansowanie oraz regulacjami KPO:

- przedsięwzięcie stanowi nierozdzielalną całość,
- jego realizacja musi doprowadzić do osiągnięcia określonych wskaźników,
- zakończenie i rozliczenie musi nastąpić do dnia 15 maja 2026 r., przy czym termin ten ma charakter nieprzekraczalny i nie podlega wydłużeniu.

Jednocześnie, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, brak jest możliwości wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięć, a opóźnienia w ich realizacji mogą uniemożliwić rozliczenie środków w ramach KPO.

Zamawiający wskazuje, że w pierwszej kolejności uchyla czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 05.03.2026 r., jako czynność dokonaną w stanie faktycznym, który uległ istotnej zmianie w toku postępowania.

W toku realizacji projektu doszło do istotnej zmiany okoliczności, polegającej na wniesieniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującym realizację kluczowego elementu przedsięwzięcia, tj. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, co pozostaje bezpośrednio związane z zakresem rzeczowym i harmonogramem realizacji całego projektu.

W wyniku tej okoliczności oraz przeprowadzonej analizy Zamawiający ustalił, że:

- nie istnieje realna możliwość zakończenia całego przedsięwzięcia w wymaganym terminie,
- brak realizacji jednego z zasadniczych elementów inwestycji uniemożliwia osiągnięcie wskaźników projektu oraz jego rozliczenie jako całości.

Zamawiający dokonał analizy możliwości realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jako samodzielnego przedsięwzięcia.

Analiza wykazała, że:

- zakres zamówienia stanowi element przedsięwzięcia kompleksowego i nie został przewidziany jako samodzielna inwestycja,
- jego realizacja bez pozostałych komponentów nie prowadzi do osiągnięcia celu przedsięwzięcia określonego w umowie o dofinansowanie,
- brak realizacji całości przedsięwzięcia skutkuje brakiem możliwości rozliczenia wsparcia.

Powyższa zmiana okoliczności:

- ma charakter obiektywny,
- jest niezależna od Zamawiającego,

W konsekwencji wykonanie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem prowadziłyby do wydatkowania środków publicznych bez możliwości osiągnięcia celu przedsięwzięcia oraz bez możliwości ich rozliczenia.

Tym samym wskazana zmiana okoliczności powoduje, że dalsze prowadzenie postępowania oraz zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp.

Część 2**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie jako element przedsięwzięcia realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr KPOD.03.15-IW.25-0040/25.

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksowy zakres inwestycyjny, stanowiący jedną całość rzeczową, w tym:

- modernizację infrastruktury wodociągowej,
- rozbudowę sieci,
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z umową o dofinansowanie oraz regulacjami KPO:

- przedsięwzięcie stanowi nierozzerwalną całość,
- jego realizacja musi doprowadzić do osiągnięcia określonych wskaźników,
- zakończenie i rozliczenie musi nastąpić do dnia 15 maja 2026 r., przy czym termin ten ma charakter nieprzekraczalny i nie podlega wydłużeniu.

Jednocześnie, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, brak jest możliwości wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięć, a opóźnienia w ich realizacji mogą uniemożliwić rozliczenie środków w ramach KPO.

Zamawiający wskazuje, że w pierwszej kolejności uchyła czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 05.03.2026 r., jako czynność dokonaną w stanie faktycznym, który uległ istotnej zmianie w toku postępowania.

W toku realizacji projektu doszło do istotnej zmiany okoliczności, polegającej na wniesieniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującym realizację kluczowego elementu przedsięwzięcia, tj. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, co pozostaje bezpośrednio związane z zakresem rzeczowym i harmonogramem realizacji całego projektu.

W wyniku tej okoliczności oraz przeprowadzonej analizy Zamawiający ustalił, że:

- nie istnieje realna możliwość zakończenia całego przedsięwzięcia w wymaganym terminie,
- brak realizacji jednego z zasadniczych elementów inwestycji uniemożliwia osiągnięcie wskaźników projektu oraz jego rozliczenie jako całości.

Zamawiający dokonał analizy możliwości realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jako samodzielnego przedsięwzięcia.

Analiza wykazała, że:

- zakres zamówienia stanowi element przedsięwzięcia kompleksowego i nie został przewidziany jako samodzielna inwestycja,
- jego realizacja bez pozostałych komponentów nie prowadzi do osiągnięcia celu przedsięwzięcia określonego w umowie o dofinansowanie,
- brak realizacji całości przedsięwzięcia skutkuje brakiem możliwości rozliczenia wsparcia.

Powyższa zmiana okoliczności:

- ma charakter obiektywny,
- jest niezależna od Zamawiającego,

W konsekwencji wykonanie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem prowadziłoby do wydatkowania środków publicznych bez możliwości osiągnięcia celu przedsięwzięcia oraz bez możliwości ich rozliczenia.

Tym samym wskazana zmiana okoliczności powoduje, że dalsze prowadzenie postępowania oraz zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp.