

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Norwida w Tarnowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.choczynska@umt.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.malopolska.pl/umtarnow>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1281641>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Norwida w Tarnowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f7d9f69-d96a-45f5-86a4-ea15f404b30a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00223192

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00043786/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Norwida w Tarnowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00165399

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRI.271.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 896736,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji istniejących boisk wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Norwida 22 w Tarnowie na działce nr 36/7 obręb 0285 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Norwida w Tarnowie.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

1) boisko do piłki nożnej:

- a) demontaż istniejącej nawierzchni trawiastej syntetycznej i granulatu (wraz z utylizacją),
- b) uzupełnienie i wyrównanie podkładu-podbudowy,
- c) ułożenie maty amortyzującej z pianki Mata elastyczna (tzw. shockpad), prefabrykowana,
- d) wykonanie nowej nawierzchni z trawy sztucznej niskozasypowej,
- e) wykonanie linii boiska o szer. 10 cm w kolorze białym - poprzez wklejanie nawierzchni;

2) boisko sportowe wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki:

- a) oczyszczenie, mycie, usunięcie wszelkich istniejących uszkodzeń, zabrudzeń, mchów,
- b) malowanie linii farbami poliuretanowymi w kolorze białym;

3) istniejący kontener:

- a) remont kontenera zaplecza boisk wraz z wyposażeniem oraz wykończeniem wewnętrznym i zewnętrznym,
- b) remont wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- c) remont wewnętrznej instalacji wod.-kan.,
- d) remont instalacji grzewczej,
- e) remont instalacji odprowadzającej wody deszczowej;

4) dostawa i montaż gotowego kontenera na sprzęt ogrodniczy;

5) utwardzenie terenu, chodniki i dojścia:

- a) wykonanie uzupełnienia ubytków utwardzenia terenu powstałego podczas remontu kontenera zaplecza – utwardzenie z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym,

b) wykonanie utwardzenia terenu pod ławki przy boisku do piłki nożnej,

c) wykonanie utwardzenia pod kontener na sprzęt ogrodniczy,

d) wykonanie utwardzenia pod stojaki rowerowe;

6) dostawa i montaż urządzeń komunalnych (min.: ławki, stojak na rowery);

7) remont istniejących urządzeń sportowych;

8) dostawa i montaż nowych urządzeń sportowych;

9) remont istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego i słupów oświetleniowych oraz wymiana opraw oświetleniowych na LED na masztach oświetleniowych;

10) remont ogrodzenia terenu wraz z wykonaniem nowych fundamentów pod nowe słupy;

11) wykonanie piłkochwyłów;

12) odtworzenie zieleni (dosiew trawy);

13) dostawa i montaż tablicy z regulaminem (wzór tablicy i treść regulaminu należy uzgodnić z Zarządcą placówki, tj. Dyrektorem Szkoły);

14) wykonanie i montaż tablicy informującej o wsparciu finansowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – Edycja 2025 (wzór tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym). Link do tablicy informacyjnej <https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-dotyczace-obowiazkow-informacyjnych>;

15) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ oraz Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Z uwagi na fakt, że cena złożonej oferty przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.033.000,00 zł brutto, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą, zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1253114,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1253114,76 PLN