Ogtoszenie nr 2026/BZP 00224215 z dnia 2026-04-30

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania inwestycyjnego poprawa efektywnosci energetycznej
budynku Urzedu Skarbowego w Bialogardzie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 001020803

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Roosevelta

1.5.2.) Miejscowos¢: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-525

1.5.4.) Wojewédztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.szczecin@mf.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://zamowienia-ias-szczecin.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-ias-szczecin/demand/273509/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
administracji rzadowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Sprawy gospodarcze i finansowe

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentac;ji projektowo - kosztorysowej zadania inwestycyjnego poprawa efektywnosci energetycznej
budynku Urzedu Skarbowego w Biatogardzie

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-473f363d-9df8-407a-b3bc-3494dee45788
2.5.) Numer ogltoszenia: 2026/BZP 00224215

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-04-30

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00581692/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.7 Opracowanie dokumentaciji projektowej ,Poprawa efektywnosci energet. budynku US w Biatogardzie” - Program
Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027 - FEnIKS

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
.Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Urzedu Skarbowego w Biatogardzie, Biatogard ul. Mickiewicza 3” nr
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FENX.01.01-IW.01-0030/24 realizowany w ramach dziatania FENX.01.01 Efektywnos¢ energetyczna priorytet FENX.01
Wsparcie sektorow energetyka i srodowisko z FS programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko
2021-2027.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00155793

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3201-1LZ.260.2.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegolnych czesci zamoéwienia: 1475747,90 PLN

4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 192266,97 PLN

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego realizowanego w ramach dziatania FENX.01.01 Efektywnos$¢ energetyczna priorytet FENX.01 Wsparcie
sektoréw energetyka i $rodowisko z FS programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

Projekt pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Urzedu Skarbowego w Biatogardzie, Biatogard ul. Mickiewicza
3.

2. Rodzaj zaméwienia publicznego: ustuga

Kody CPV:

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego,
71248000-8 — Nadzor nad projektem i dokumentacja.

3. Wykonanie przedmiotu zaméwienia, o kiérym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje nastepujace etapy i zakresy:

1) ETAP | — Prace projektowe, w tym:

Wykonanie inwentaryzacji istniejacego budynku w zakresie objetym przedmiotem zamowienia niezbednym do sporzadzenia
projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien, zezwolen niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy oraz ztozeniem dokumentacji do wtasciwego organu celem uzyskaniem pozwolenia na
budowe.

2) ETAP Il - Wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej, w tym:

a) projektu wykonawczego i technicznego uszczegotowiajacego rozwigzania konstrukcyjno-budowlane i materiatowe, wraz z
niezbednymi planami, rysunkami i innymi dokumentami okreslajgcymi rodzaj prac do wykonania (projekt wykonawczy musi
obejmowac wszystkie wymagane branze),

b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),

c) przedmiaru robot wszystkich branz,

d) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

e) kosztorysu inwestorskiego wszystkich branz (z podziatem kosztorysu

na zakres prac okreslony w ust. 4 lit. a-g oraz zakres prac okreslony

w ust. 4 lit. h+j),

f) uzyskanie Decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

g) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe.

3) ETAP lll — Petnienie nadzoru autorskiego, w tym:.

a) udzielanie w trakcie trwania postepowania przetargowego na wybor Wykonawcy robét budowlanych wyjasnien
dotyczacych tresci pytah zadawanych przez oferentow,

b) stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

¢) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

d) wykonania opracowan zamiennych lub uzupetniajacych na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robét budowlanych
btedow i/lub brakéw w dokumentaciji,

€) udziatu w naradach technicznych, konsultacje i uzgodnienia telefoniczne oraz za pomoca drogi elektronicznej (e-mail);

f) wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji robét budowlanych,

g) uzgodnienia i podpisania zmian nieistotnych, zgodnie z definicja Prawa budowlanego, wprowadzonych podczas realizaciji
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prac budowlanych.

4. Zakres prac zwigzanych z poprawg efektywnos$ci energetycznej obiektu obejmuje w szczegdlnosci:

a) docieplenie przegrod budynku, w tym:

- dachu i stropodachu,

- §cian zewnetrznych,

- $cian na gruncie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej;

b) wymiane stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych,

¢) wymiane instalacji centralnego ogrzewania, montaz zawordéw termostatycznych i integracja termostatow
pomieszczeniowych z instalacjg CO, inne wynikajace z audytu;

d) modernizacje instalacji cieptej wody uzytkowej (wymiana wyeksploatowanych i nieefektywnych energetycznie
podgrzewaczy przeptywowych na nowe bardziej wydajne i energooszczedne), wymiana baterii czerpalnych;

e) montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp wraz z montazem magazynu energii o pojemnosci 0,04 MWh;

f) modernizacje oswietlenia w zakresie wymiany zrodet Swiatta na energooszczedne;

g) budowe systemu zarzadzania energig elektryczng i cieplng (BMS), z mozliwoscig zdalnego monitorowania i zarzadzania z
siedziby IAS Szczecin.

Zaprojektowany system powinien umozliwiac:

- monitoring i sterowanie poszczegolnymi elementami systemu,

- zmiane nastaw parametréw pracy,

- definiowanie harmonograméw i scenariuszy pracy oraz prace w trybie automatycznym - sterowanie parametryczne np.
praca na podstawie pomiaru temperatury, wykrycia stanu otwarcia okien, pomiaru natezenia oswietlenia lub obecnosci
uzytkownika w pomieszczeniu itp.,

- diagnostyke systemu,

- optymalizacje zuzycia energii,

- zmiane dotychczasowych funkcji i rozbudowe,

- komunikacje z systemem BMS miedzy innymi za pomoca komputera, nasciennych paneli dotykowych oraz poprzez
Internet,

- komunikacje wszystkich elementéw systemu BMS za pomoca wtasnych nosnikéw transmisji — brak mozliwosci
wykorzystania sieci strukturalnych LAN Zamawiajgcego,

- zbieranie danych, rejestracje oraz archiwizacje, a takze dostep do danych historycznych — wyswietlanie trendow
(wykresow) czy raportowanie.

h) budowa rozwigzan na rzecz gospodarki zamknigte;j:

- podziemny zbiornik wod deszczowych i roztopowych wraz z instalacjg doprowadzajgcg wody deszczowe i roztopowe do
zbiornika, naprawa kanalizacji deszczowej;

- kompostownik do utylizacji powstajacych na terenie nieruchomosci odpadow biologicznych;

i) montaz podjazdu i windy dla oséb z niepetnosprawnoscig ruchowag, dostosowanie do wymagan dostepnosci w zakresie
barier architektonicznych zgodnie z ustawg o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami,

j) roboty zwiazane z cyfryzacja budynku: montaz czujnikéw informujacych on-line o chwilowym i catkowitym zuzyciu energii,
Sredniej temperatury.

Koszty nie wynikajace z audytu energetycznego, realizujgce cele Europejskiego Zielonego tadu, w tym strategii na rzecz
Fali renowac;ji.

5. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) stanowi Zatacznik nr 1 do SIWZ.
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 246000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 246000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 246000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: MB-MAXIPROJEKT Beata Starzynska

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 6691857857

7.3.3) Ulica: Morska 60 lok.9

7.3.4) Miejscowos¢: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-227

7.3.6.) Wojewodztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 246000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 120 dni
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