Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Demblin, Miechowice Wielkie, Wietrzychowice na terenie Gminy Wietrzychowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIETRZYCHOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660980

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 19

1.5.2.) Miejscowość: Wietrzychowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-270

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146418045

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wietrzychowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-wietrzychowice/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-40cf0dc8-3669-49fe-a628-e3e5501c04b0

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Demblin, Miechowice Wielkie, Wietrzychowice na terenie Gminy Wietrzychowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40cf0dc8-3669-49fe-a628-e3e5501c04b0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00224705

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00006295/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Demblin, Miechowice Wielkie, Wietrzychowice na terenie Gminy Wietrzychowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt nr FEMP.02.02-IZ.00-077/24 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00080022

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 4057770,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 4045102,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I - Część I – Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wietrzychowice na terenie Gminy Wietrzychowice
W ramach projektowanej termomodernizacji zostanie wykonane:
1. Ocieplenie ścian fundamentowych budynku przy gruncie styropianem XPS o wsp. λd = 0,035 [W/mK] grubości 10 cm, osłonięcie folią kubełkową.
2. Ocieplenie ścian fundamentowych budynku nad gruntem styropianem FASADA o wsp. λd = 0,031 [W/mK] grubości 10 cm, osłonięcie tynkiem mozaikowym.
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynku styropianem FASADA o λd = 0,031 [W/mK] grubości 20 cm, osłonięcie tynkiem silikonowym.
4. Ocieplenie stropodachu
5. Ocieplenie kominów styropianem gr. 5cm, wykończenie obróbką blacharską.
Montaż nasad kominowych, obrotowych typu kula ∅150 montowanych bezpośrednio na rurze dwuściennej połączonej z wylotami wentykacji grawitacyjnej.
6. Remont dachu.
7. Wymiana orynnowania, obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, wymiana skrzynek na elewacji.
8. Wymiana stolarki okiennej, na PCV, ocieplane o wsp. U = 0,9 [W/maK].
9. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, na aluminium, ocieplane o wsp. U = 1,3 [W/maK].
10. Wykonanie zadaszeni nad wejściem do budynku, na elewacji frontowej.
11. Wymiana opraw wraz ze świetlówkami na LEDOWE.
12. Wykonanie instalacji c.o.
13. Instalacja nowego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania.
14. Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterem i systemem pomiaru.
15. Remont opasek wokół budynku.
16. Prace modernizacyjne w zakresie przyłącza głównego eN do budynku.
17. Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 2051828,04 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Miechowice Wielkie, na terenie Gminy Wietrzychowice
W ramach projektowanej termomodernizacji zostanie wykonane:
1. Ocieplenie ścian fundamentowych budynku przy gruncie styropianem XPS o wsp. λd = 0,035 [W/mK] grubości 10 i 15 cm, osłonięcie folią kubełkową.
2. Ocieplenie ścian fundamentowych budynku nad gruntem styropianem FASADA o wsp. λd = 0,031 [W/mK] grubości 20 cm, osłonięcie tynkiem mozaikowym.
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynku styropianem FASADA o λd = 0,031 [W/mK] grubości 20 cm, osłonięcie tynkiem silikonowym.
5. Ocieplenie kominów styropianem gr. 5cm, wykończenie obróbką blacharską.
Montaż nasad kominowych, obrotowych typu kula ∅150 montowanych bezpośrednio na rurze dwuściennej połączonej z wylotami wentykacji grawitacyjnej.
7. Wymiana orynnowania, parapetów zewnętrznych,
9. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, na aluminium, ocieplane o wsp. U = 1,3 [W/maK] oraz drzwi do kotłowni w konstrukcji stalowej o wsp.U=1,3[W/maK] zespolone z oknem o wsp.U=0,9[W/maK].
10.Wymiana drzwi na strych w klasie EI30
10. Remont schodów zewnętrznych prowadzących do kotłowni, zadaszenie nad wejściem do kotłowni.
11.Wymiana balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej
11. Wymiana opraw wraz ze świetlówkami na LEDOWE.
12.Wykonanie instalacji c.o.
13. Instalacja nowego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania
14. Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterem i systemem pomiaru.
15. Wymiana nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej
16. Prace modernizacyjne w zakresie przyłącza głównego eN do budynku budynku.
17. Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.5.) Wartość części: 1375021,30 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część III- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Demblin, na terenie Gminy Wietrzychowice
W ramach projektowanej termomodernizacji zostanie wykonane:
1. Ocieplenie ścian fundamentowych budynku przy gruncie styropianem XPS o wsp. λd = 0,035 [W/mK] grubości 10 i 15 cm, osłonięcie folią kubełkową.
2. Ocieplenie ścian fundamentowych budynku nad gruntem styropianem FASADA o wsp. λd = 0,031 [W/mK] grubości 20 cm, osłonięcie tynkiem mozaikowym.
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynku styropianem FASADA o λd = 0,031 [W/mK] grubości 20 cm, osłonięcie tynkiem silikonowym.
4. Ocieplenie stropodachu
5. Ocieplenie kominów styropianem gr. 5cm, wykończenie obróbką blacharską.
Montaż nasad kominowych, obrotowych typu kula ∅150 montowanych bezpośrednio na rurze dwuściennej połączonej z wylotami wentykacji grawitacyjnej.
6. Remont dachu.
7. Wymiana orynnowania, obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, wymiana skrzynek na elewacji.
8. Wymiana stolarki okiennej, na PCV, ocieplane o wsp. U = 0,9 [W/maK].
9. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, na aluminium, ocieplane o wsp. U = 1,3 [W/maK].
10. Wykonanie zadaszeni nad wejściem do budynku, na elewacji frontowej.
11. Wymiana opraw wraz ze świetlówkami na LEDOWE.
12. Wykonanie instalacji c.o.
13. Instalacja nowego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania.
14. Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterem i systemem pomiaru.
15. Remont opasek wokół budynku.
16. Prace modernizacyjne w zakresie przyłącza głównego eN do budynku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 618252,71 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 13

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 13

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1966770,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3461551,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1966770,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SAMSON sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6762091547

7.3.3) Ulica: fabryczna 9

7.3.4) Miejscowość: Niedomice

7.3.5) Kod pocztowy: 33-132

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Instalacje elektryczne i sanitarne

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1966770,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 14

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 14

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 11

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1499370,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1734328,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1499370,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SAMSON sp.z.o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6762091547

7.3.3) Ulica: Fabryczna

7.3.4) Miejscowość: Niedomice

7.3.5) Kod pocztowy: 33-132

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Instalacje sanitarne i elektryczne

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1499370,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 15

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 15

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 591630,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1099494,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 591630,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SAMSON sp.z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6762091547

7.3.3) Ulica: Fabryczna

7.3.4) Miejscowość: Niedomice

7.3.5) Kod pocztowy: 33-132

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Instalacje elektryczne i sanitarne

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 591630,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy