

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

„Modernizacja murów okalających Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach wraz z punktami, murem oporowym ogrodu włoskiego oraz modernizacja muru przy ulicy Zamkowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366209736

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zamkowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-010

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@mnki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c043c74-53c1-4c0a-84a2-2e13e4ee6c22>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja murów okalających Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach wraz z punktami, murem oporowym ogrodu włoskiego oraz modernizacja muru przy ulicy Zamkowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c043c74-53c1-4c0a-84a2-2e13e4ee6c22

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00224829

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00066896/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja murów okalających Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00142761

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AIB.261.2.5.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja murów okalających Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach wraz z puntone, murem oporowym ogrodu włoskiego oraz modernizacja muru przy ulicy Zamkowej” dofinansowanego ze środków Województwa Świętokrzyskiego.

ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA:

1.1. ROZBIÓRKA DORAŻNEGO ZABEZPIECZENIA FRAGMENTU MURU PÓŁNOCNEGO OKALAJĄCEGO DAWNY PAŁAC BISKUPÓW KRAKOWSKICH (OD UL. KAPITULNEJ)

Wykonanie robót zgodnie z projektem rozbiórki, decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę nr 379/2025 z dn. 18.12.2025 r. oraz decyzją ŚWKZ nr 606A/2025 r. z dn. 14.10.2025 r., w tym m. in.:

Demontaż drewnianych podpór muru, usunięcie istniejących pali z obetonowanych dwuteowników stalowych wraz z wywozem i utylizacją oraz odtworzeniem terenu po demontażu podpór (zasypać gruntem i obsiać trawą na terenie działki 549/8 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń na wykonanie robót na działce sąsiedniej).

Uwaga: Projekt doraźnego zabezpieczenia muru jest załączony informacyjnie (doraźne zabezpieczenie muru zostało wykonane w 2022 r.) . W ramach realizacji tego zamówienia, wykonawca zobowiązany jest wykonać rozbiórkę doraźnego zabezpieczenia muru zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

1.2. ROBOTY BUDOWLANE NA ODCINKU PÓŁNOCNYM OD ULICY KAPITULNEJ (ODCINEK 4-6):

Etap I realizacji projektu, tj. wykonanie robót na odcinku 4-6 zgodnie z dokumentacją projektową oraz decyzją o pozwoleniu na budowę nr 50/2024 z dn. 07.03.2025 r. oraz decyzją ŚWKZ nr 591A/2024 z dn. 23.12.2024 r. oraz decyzją PINB dla Miasta Kielce z dn. 19.12.2023 r. z późniejszymi zmianami decyzji, w tym m.in.:

1) Na odcinku 4-5: usunięcie graffiti, wzmocnienie strefy spękań z zastosowaniem prętów zbrojeniowych, zapraw renowacyjnych, wzmocnienie skarpy przyporowej, uzupełnienie budulca, spoin i nakryw, wykonanie izolacji przeciwwodnej od strony Pałacu;

2) wykonanie odcinka 5-6 północnego muru jako konstrukcji żelbetowej wylewanej w dolnej części podziemnej muru (m.in. odkopanie muru, rozbiórka muru, wykonanie ławy fundamentowej żelbetowej, wymurowanie muru z kamienia łamanego – dolomitu dewońskiego z nakrywami z piaskowca odtwarzając istniejący wygląd; wykonanie izolacji przeciwwodnej od strony Pałacu i na powierzchniach podziemnych muru, zasypianie wykopów);

3) Rozebranie nawierzchni z kostki, wykonanie izolacji przeciwwodnej od strony wewnętrznej na powierzchniach podziemnych muru, wykonanie nawierzchni z wyprofilowaniem spadków z istniejącej kostki wraz z nową podbudową i krawężnikami,

4) Demontaż istniejących odwodnień liniowych oraz wykonanie nowych typu ACO na wysokości puntone oraz północno-wschodniego narożnika Budynku Pomocniczego wraz z udrożnieniem i wpięciem do istniejącego systemu odwodnienia; zasypianie wykopu gruntem zagęszczanym warstwami

5) Demontaż istniejącego drenażu i wykonanie nowego drenażu rurowego w uprzednio przygotowanej obsypce na całym odcinku 4-6

1.3. ROBOTY BUDOWLANE NA ODCINKU POŁUDNIOWYM OD ULICY ZAMKOWEJ (ODCINEK 8-9)

1) Wykonanie posadzki betonowej od strony wewnętrznej muru, zakup, dostawa i montaż korytka rytego odwodnienia liniowego oraz wykonanie nowego odpływu ze stali nierdzewnej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1643280,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1798765,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1643280,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Kamieniarsko-Usługowe POMAR Krzysztof Krzywicki, Wiesław Krzywicki, Michał Krzywicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6570234028

7.3.3) Ulica: Kranów

7.3.4) Miejscowość: Daleszyce

7.3.5) Kod pocztowy: 26-021

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1643280,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy