

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

„Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią” oraz „Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nakło nad Notecią

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ks. P. Skargi 7

1.5.2.) Miejscowość: Nakło nad Notecią

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 523867960

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.naklo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1275033>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią” oraz „Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-001dacf9-8f43-4866-a069-ed456c3f9b6e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00227705

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00035864/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Nakle nad Notecią

1.1.8 Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00164937

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP. 271.7.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1591684,94 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1. Część I – Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią. Planuje się wymianę nawierzchni dwóch boisk – wielofunkcyjnego oraz do piłki nożnej, wymianę wyposażenia obu boisk wraz z ogrodzeniem oraz budowę nowej bieżni do skoku w dal wraz z zeskocznia.

Stan istniejący:

- 1) Boisko wielofunkcyjne zostało wykonane w technologii nawierzchni poliuretanowej składającej się z warstwy nośnej i wierzchniej, ograniczone obrzeżem betonowym 8x30x100. Nawierzchnia wymaga wymiany, widoczne są na niej ślady użytkowania, zacieranie warstw i odkształcenia sprawiające, że nawierzchnia nie jest równa i nie pozwala na właściwe użytkowanie przez sportowców. Boisko jest wyposażone w urządzenia sportowe: dwa słupki do siatkówki i tenisa (wymagana wymiana), dwa kosze do koszykówki z osłoną na słupy (wymagana wymiana tablic i osłon z widocznym uszkodzeniem powłoki - rdzewienie, brakiem siatki w obręczy). Boisko jest ogrodzone ogrodzeniem z siatki stalowej ocynkowanej, zgrzewanej o małych oczkach o wysokości 4 m. Siatka wymaga wymiany ze względu na widoczne odkształcenia w linii siatki oraz przetarcia.
- 2) Boisko do piłki nożnej zostało wykonane w technologii sztucznej trawy o wysokości 6 cm, wypełnione piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym czarnym. Na nawierzchni również widać ślady użytkowania i zacierania się warstw, wysokość sztucznej trawy również uległa zmianom. Wymagana jest wymiana nawierzchni. Dwie bramki z siatką są w dobrym stanie. Boisko jest ograniczone z czterech stron siatką ze stali ocynkowanej o oczkach 10x10 cm rozpiętej na słupkach o wysokości 4 m. Wymagana jest wymiana siatki ze względu na odkształcenia w linii siatki oraz przetarcia. Za bramkami umieszczono dwa piłkochwyty o wysokości 6 m – siatka z polipropylenu o oczkach 10x10 cm. Wymaga wymiany ze względu na ubytki.
- 3) Pomiędzy boiskami znajdują się trybuny z polipropylenowych siedzisk, w 6 z nich zauważono wyraźne ubytki lub przełamania materiału. Wymagana jest wymiana na nowe. W rogach boisk umieszczone jest oświetlenie o wysokości 9 m i podlega ono wymianie.
- 4) W budynku sanitarnym zauważalne są ubytki w elewacji zewnętrznej oraz wewnątrz w postaci uszkodzonych płytek. Wymagany jest ich remont a także wymiana drzwi wejściowych odkształconych przez intensywne użytkowanie.
- 5) Rozbieg i skocznia do skoku w dal – aktualnie teren zielony porośnięty trawą.

Zakres robót budowlanych:

- 1) Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego – wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowo-gumowej. Warstwa nośna – mieszanka granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, warstwa użytkowa grubości 2-3 mm – system poliuretanowy wymieszany z granulatem EPDM,
- 2) Remont nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną – wykonanie nowej nawierzchni z trawy sztucznej syntetycznej ze standardami FIFA Quality Programme for Football Turf i normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną w zakresie jak dla nawierzchni przeznaczonej głównie do gry w piłkę nożną. UWAGA! Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie specyfikacji nawierzchni z trawy syntetycznej. Zmiana trawy syntetycznej zasypowej o wypełnieniu granulatem gumowym na trawę syntetyczną bez-zasypową o wypełnieniu piaskiem kwarcowym z matami amortyzującymi. Szczegółowy opis zmiany oraz wymagania w tym zakresie zawarte zostały w załączonym Suplemencie do dokumentacji projektowej, w odniesieniu do każdej części.
- 3) Remont elementów małej architektury i wyposażenia – w zakresie wymiany uszkodzonych elementów siatki ogrodzenia, piłkochwyty, słupków do gry w tenisa i siatkówki, tablic koszy, siedzisk trybun oraz w zakresie oprawy oświetleniowej,
- 4) Remont w zakresie elementów budynku sanitariatów – wymiana drzwi, wymiana płytek ceramicznych, odnowienie powłok malarskich,
- 5) Budowa nowej nawierzchni rozbiegu i zeskocznia do skoku w dal - dla rozbiegu planuje się nawierzchnię poliuretanowo-gumową o grubości warstwy min. 13 mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody. Kolor ceglasty. Szerokość rozbiegu to 1,22 + 2 x 0,06 m. Rozbieg po obu stronach powinien być oznaczony białymi liniami o szerokości 6 cm,

malowanymi na zewnątrz rozbiegu. Należy uwzględnić fundamentowanie krawężników oraz ułożenie obrzeży betonowych wzdłuż bieżni, zakres zadania obejmuje również wykonanie zeskoczni:

- a) piaskownica: dół wypełniony piaskiem (min. 30 cm) rzecznym płukany frakcją 0,2-1,3 mm, w środku grubość zwiększona do 50 cm, a pod nim warstwa piasku odsączającego (np. 10 cm),
- b) wymiary: ok. 2,75 m szerokości i 8 metrów długości,
- c) wyściółka: geowłóknina (np. typu F200),
- d) belka do odbicia: systemowa belka drewniana lub kompozytowa umieszczona 2 metry od krawędzi zeskoczni,
- e) równanie/rekultywacja terenu bezpośrednio przyległego do bieżni (uzupełnienie i wyrównanie warstwy ziemi, wysiew trawy),
- f) wzdłuż rozbiegu jak również wokół zeskoczni projektuje się obrzeże betonowe 6x25x100 cm osadzone w ławie betonowej, beton C15/12,
- g) obramowanie zeskoczni wykonać z obrzeży bezpiecznych (gumowe).

Szczegółowy zakres robót oraz wymagania Zamawiającego opisane zostały w dokumentacji technicznej załączonej do niniejszego postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

4.5.5.) Wartość części: 793327,43 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.2. Część II – Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią. Planuje się wymianę nawierzchni dwóch boisk – wielofunkcyjnego oraz do piłki nożnej, wymianę wyposażenia pawilonu, boisk i słupków ogrodzenia.

Stan istniejący:

- 1) Boisko wielofunkcyjne zostało wykonane w technologii nawierzchni poliuretanowej składającej się z warstwy nośnej i wierzchniej, ograniczona obrzeżem betonowym 8x30x100. Nawierzchnia wymaga wymiany, widoczne są na niej ślady użytkowania, zacieranie warstw i odkształcenia sprawiające, że nawierzchnia nie jest równa i nie pozwala na właściwe użytkowanie przez sportowców. Boisko jest wyposażone w urządzenia sportowe: dwa słupki do siatkówki i tenisa (wymagana wymiana), dwa kosze do koszykówki z osłoną na słupy (wymagana wymiana tablic z widocznym uszkodzeniem powłoki - rdzewienie, brakiem siatki w obręczy). Boisko jest ogrodzone ogrodzeniem z siatki stalowej ocynkowanej, zgrzewanej o małych oczkach i całkowitej wysokości 4m. Słupki ogrodzenia wymagają wymiany ze względu na liczne zmiany na powierzchni – rdza.
- 2) Boisko do piłki nożnej zostało wykonane w technologii sztucznej trawy o wysokości 6 cm, wypełnione piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym czarnym. Po nawierzchni widać ślady użytkowania i zacieraniem się warstw, wysokość sztucznej trawy również z czasem użytkowania została zmieniona. Wymagana jest wymiana nawierzchni. Dwie bramki z siatką wymagają wymiany – widoczne są zderzenia lakieru, rdza oraz ubytki w siatce. Boisko jest ograniczone siatką ze stali ocynkowanej o oczkach 10x10 cm rozpiętej na słupkach o wysokości 4 m. Wymagana jest wymiana słupków ze względu na odkształcenia i zderzenie powłoki. Za bramkami umieszczono dwa piłkochwyty o wysokości 6 m – siatka z polipropylenu o oczkach 10x10 cm. Słupki wymagają wymiany ze względu na ubytki.
- 3) Pomiędzy boiskami znajdują się trybuny z polipropylenowych siedzisk, w 5 z nich zauważono wyraźne ubytki lub przełamania materiału. Wymagana jest wymiana na nowe. W rogach boisk umieszczone jest oświetlenie o wysokości 9 m, nie spełnia ono wymagań użytkowników i podlega ono wymianie.
- 4) Bieżnia wykonana w technologii nawierzchni poliuretanowej jest w złym stanie. Widoczne są przełamania w nawierzchni, starcie wierzchniej warstwy i zsunięcie się obrzeży betonowych.
- 5) Pawilon użytkowy utrzymany jako zaplecze boisk sportowych. Budynek o wysokość jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia, wykonany na planie prostokąta. Konstrukcja budynku jest szkieletowa a dach pokryty papą. Składa się z modułów (zestaw kontenerowy), z funkcją pomieszczenia dla trenera, magazynu oraz przebieralni z łazienkami. Dojście do szatni znajduje się w zadaszonym prześwicie budynku. Budynek pod względem technicznym i funkcjonalnym dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Stan budynku ocenia się w stopniu zadawalającym. Stwierdzono kilka elementów które uległy degradacji. Nawierzchnia i dojścia do szatni osiadły co spowodowało nierówności. Stwierdzono zbieranie się wilgoci w stropie oraz oświetleniu. Podłoga ma źle wykonane spadki oraz odkleja się warstwa wierzchnia.

Zakres robót budowlanych:

- 1) Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego – wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowo-gumowej. Warstwa nośna – mieszanka granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, warstwa użytkowa grubości 2-3 mm – system poliuretanowy wymieszany z granulatem EPDM.
- 2) Remont nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną – wykonanie nowej nawierzchni z trawy sztucznej syntetycznej ze

standardami FIFA Quality Programme for Football Turf i normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważnej w zakresie jak dla nawierzchni przeznaczonej głównie do gry w piłkę nożną. UWAGA! Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie specyfikacji nawierzchni z trawy syntetycznej. Zmiana trawy syntetycznej zasypowej o wypełnieniu granulatem gumowym na trawę syntetyczną bez-zasypową o wypełnieniu piaskiem kwarcowym z matami amortyzującymi. Szczegółowy opis zmiany oraz wymagania w tym zakresie zawarte zostały w załączonym Suplemencie do dokumentacji projektowej, w odniesieniu do każdej części.

3) Remont nawierzchni z kostki betonowej – w zakresie opisanym w dokumentacji technicznej.

4) Remont elementów małej architektury i wyposażenia – w zakresie słupków ogrodzenia i piłkochwytów, słupków do tenisa i siatkówki, tablic kosza, bramki, siedzisk trybun, daszków pawilonu użytkowego oraz w zakresie oświetlenia.

5) Remont pawilonu – planuje się odtworzenie stanu pierwotnego obiektu w elementach które uległy degradacji. Wszystkie remontowane lub wymieniane elementy należy dobrać materiałowo i kolorystycznie jak w stanie istniejącym.

Szczegółowy zakres robót oraz wymagania Zamawiającego opisane zostały w dokumentacji technicznej załączonej do niniejszego postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

4.5.5.) Wartość części: 798357,51 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1222400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1378338,00 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1449000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1594572,00 PLN