

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utworzenie 11 miejsc w Żłobku Samorządowym w Sannikach- Aktywny Maluch**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Sanniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015916

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 169

1.5.2.) Miejscowość: Sanniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-540

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanniki.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-57d055f8-b78f-4a59-a406-1d2a4fb733af>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie 11 miejsc w Żłobku Samorządowym w Sannikach- Aktywny Maluch

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57d055f8-b78f-4a59-a406-1d2a4fb733af

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00230277

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00039195/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Utworzenie 11 miejsc w Żłobku Samorządowym w Sannikach - Aktywny Maluch

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt jest dofinansowany ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00179942

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.ZP.271.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia -Przebudowa budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Sannikach w ramach zadania pn. Dostosowanie istniejących pomieszczeń budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Sannikach w celu utworzenia 11 nowych miejsc opieki z Żłobku Samorządowym w Sannikach Część I -parter

Część I zamówienia obejmuje adaptację części pomieszczeń istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowej grupy żłobkowej. W ramach adaptacji planuje się dostosowanie do nowej funkcji nieużytkowanego pomieszczenia kuchni oraz pomieszczenia holu i zmywalni naczyń. W zakres planowanych prac wykonany zostanie remont obejmujący:

- wymianę okładzin ściennych i podłogowych
- wymianę stolarki drzwiowej wraz z częściową zmianą jej lokalizacji
- wymianę osprzętu i instalacji sanitarnych i elektrycznych
- wymianę systemu centralnego ogrzewania
- malowanie pomieszczeń

Zakres prac obejmuje dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.5.5.) Wartość części: 266522,83 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia- Przebudowa budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Sannikach w ramach zadania pn. Dostosowanie istniejących pomieszczeń budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Sannikach w celu utworzenia 11 nowych miejsc opieki z Żłobku Samorządowym w Sannikach Część II – I piętro

Część II zamówienia obejmuje dostosowanie do nowej funkcji nieużytkowanego pomieszczenia kuchni oraz pomieszczenia holu i zmywalni naczyń. W ramach prac wykonany zostanie remont obejmujący:

- wymianę okładzin ściennych i podłogowych
- wymianę stolarki drzwiowej wraz z częściową zmianą jej lokalizacji
- wymianę osprzętu i instalacji sanitarnych i elektrycznych
- wymianę systemu centralnego ogrzewania
- malowanie pomieszczeń

Zakres prac obejmuje również dostawę wyposażenia kuchni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 581999,42 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III zamówienia - Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. Dostosowanie istniejących pomieszczeń budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Sannikach w celu utworzenia 11 nowych miejsc opieki z Żłobku Samorządowym w Sannikach

Część III zamówienia obejmuje budowę obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Sannikach na działce nr ewid. 161/5 zlokalizowanej w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki.

W zakres robót wchodzić będzie:

- Montaż obiektów małej architektury
- Wykonanie nawierzchni z mat przerostowych pod zabawkami: huśtawka podwójna + bocianie gniazdo, wóz strażacki
- Wymiana części ogrodzenia z siatki stalowej na panelowe (prefabrykowane)
- Wykonanie nasadzeń

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.5.5.) Wartość części: 152872,08 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utworzenie 11 miejsc w Żłobku Samorządowym w Sannikach-Aktywny Maluch” w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynęły oferty, których ceny przewyższały kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty i unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utworzenie 11 miejsc w Żłobku Samorządowym w Sannikach-Aktywny Maluch” w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynęły oferty, których ceny przewyższały kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty i unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utworzenie 11 miejsc w Żłobku Samorządowym w Sannikach-Aktywny Maluch” w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynęły oferty, których ceny przewyższały kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty i unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.