Ogtoszenie nr 2026/BZP 00231188 z dnia 2026-05-06

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w ciagu drég i ulic powiatowych w roku 2026

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Zarzad Drog Powiatowych w Ostrédzie
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 510751190

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 62A

1.5.2.) Miejscowosé¢: Ostroda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Wojewédztwo: warminisko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elblgski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika_dt@zdp.ostroda.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.zdp.ostroda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1296454

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w ciggu drdg i ulic powiatowych w roku 2026

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-6ac1aedd-9865-4e2a-80e5-€920bcdeb441
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00231188

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-05-06

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00036523/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.5 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00203907
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00231188 z dnia 2026-05-06

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2610.11.2026.MT

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamowienia: 343868,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ Nr 1: ,\Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w ciggu drdg i ulic powiatowych teren - miasto
Ostréda”

1.1. Zaméwienie realizowane bedzie w nastepujacych ilosciach:

Zaméwienie podstawowe:

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbg akrylowg

z zastosowaniem mikrokul oraz miejsc dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych teren - miasto Ostréda.

Zamawiajacy przewiduje do wykonania oznakowanie poziome biate w ilosci 9 537,14 m2 oznakowania poziomego
cienkowarstwowego farbg akrylowg z zastosowaniem mikrokul, 432,00 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego
farbg akrylowa koloru niebieskiego (RAL 5017), 911,00 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbg akrylowg
koloru czerwonego (RAL 3020), 49,00 m 2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego farba akrylowa koloru zéttego,
usuniecie starego oznakowania metodg nie powodujgca ingerencji w hawierzchnie 120,00 m2.

1.2. Prace nalezy rozpoczga¢ od momentu wezwania przez Zamawiajgcego na pismie do wykonania oznakowania
poziomego (od dnia przekazania zakresu) w przypadku dogodnych warunkéw atmosferycznych w czasie 4 dni roboczych.
1.3. Wezwanie do wykonania zamoéwienia (przekazanie zakresu) traktuje sie jako przekazanie terenu budowy. Przed
przystapieniem do wykonywania prac Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ksigzke obmiarow.

1.4. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakonczenia prac zgtosi Zamawiajgcemu na pisSmie gotowos¢ do
odbioru przedmiotu umowy.

1.5. Po zakonczeniu prac nastgpi odbior kohcowy robot.

1.6. Do odbioréw robét Zamawiajacy przystapi w ciggu 7 dni roboczych od daty wplywu zgtoszenia zakonczenia prac.
1.7. Po podpisaniu umowy (nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zawarcia umowy) nalezy przedtozy¢ zaopiniowany
przez Komende Powiatowg Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania oznakowania
poziomego, w celu zaopiniowania i zatwierdzenia. Wykonawca w trakcie prac bedzie dysponowat 2 osobami do kierowania
ruchem drogowym.

1.8. Wykonanie oznakowania poziomego nalezy prowadzi¢ kazdego dnia roboczego przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych.

1.9. Wykonawca kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania oznakowania poziomego bedzie uzgadniat lokalizacje
robot z Majstrem Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostrodzie.

1.10. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wazne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1.11. Zaméwienie nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

1.12. W tabelach formularza cenowego podano ilos¢ m2 na caty okres obowigzywania umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 155037,39 PLN

Czesc¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ Nr 2: ,Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w ciggu drdg i ulic powiatowych teren - gmina
Ostréda, miasto i gmina Mitomiyn, gmina Dabréwno, gmina Grunwald”

2.1. Zaméwienie realizowane bedzie w nastepujacych ilosciach:

Zamoéwienie podstawowe:

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbg akrylowg z zastosowaniem mikrokul oraz miejsc dla
pojazdéw oso6b niepetnosprawnych teren - gmina Ostréda, miasto i gmina Mitomiyn, gmina Dabréwno, gmina Grunwald
Zamawiajacy przewiduje do wykonania oznakowanie poziome biate w ilosci 3 741,11 m2 oznakowania poziomego
cienkowarstwowego farbg akrylowg z zastosowaniem mikrokul, 54,00 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego
farbg akrylowg koloru niebieskiego (RAL 5017), 93,75 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego farba akrylowg
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00231188 z dnia 2026-05-06

koloru czerwonego (RAL 3020).

2.2. Prace nalezy rozpocza¢ od momentu wezwania przez Zamawiajgcego na pismie do wykonania oznakowania
poziomego (od dnia przekazania zakresu) w przypadku dogodnych warunkéw atmosferycznych w czasie 4 dni roboczych.
2.3. Wezwanie do wykonania zaméwienia (przekazanie zakresu) traktuje sie jako przekazanie terenu budowy. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ksigzke obmiarow.

2.4. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakonczenia prac zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do
odbioru przedmiotu umowy.

2.5. Po zakohczeniu prac nastgpi odbiér koncowy robot.

2.6. Do odbioréw robot Zamawiajacy przystapi w ciggu 7 dni roboczych od daty wptywu zgtoszenia zakonczenia prac.

2.7. Po podpisaniu umowy (nie pozniej niz w ciagu 5 dni roboczych od zawarcia umowy) nalezy przedtozy¢ zaopiniowany
przez Komende Powiatowg Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania oznakowania
poziomego, w celu zaopiniowania i zatwierdzenia. Wykonawca w trakcie prac bedzie dysponowat 2 osobami do kierowania
ruchem drogowym.

2.8. Wykonanie oznakowania poziomego nalezy prowadzi¢ kazdego dnia roboczego przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych.

2.9. Wykonawca kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania oznakowania poziomego bedzie uzgadniat lokalizacje
robot z Majstrem Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostrédzie.

2.10. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wazne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

2.11. Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

2.12. W tabelach formularza cenowego podano ilos¢ m2 na caty okres obowigzywania umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchi
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 111209,33 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ Nr 3: ,Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w ciggu drdg i ulic powiatowych teren - miasto
Morag”

3.1. Zamowienie realizowane bedzie w nastepujacych ilosciach:

Zamoéwienie podstawowe:

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farba akrylowa

z zastosowaniem mikrokul oraz miejsc dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych teren - miasto Morag

Zamawiajacy przewiduje do wykonania oznakowanie poziome biate w ilosci 2 005,06 m2 oznakowania poziomego
cienkowarstwowego farbg akrylowg z zastosowaniem mikrokul, 195,30 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego
farbg akrylowg koloru niebieskiego (RAL 5017), 118,00 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbg akrylowg
koloru czerwonego (RAL 3020).

3.2. Prace nalezy rozpoczg¢ od momentu wezwania przez Zamawiajacego na pismie do wykonania oznakowania
poziomego (od dnia przekazania zakresu) w przypadku dogodnych warunkéw atmosferycznych w czasie 4 dni roboczych.
3.3. Wezwanie do wykonania zamdéwienia (przekazanie zakresu) traktuje sie jako przekazanie terenu budowy. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac Zamawiajgacy przekaze Wykonawcy ksigzke obmiarow.

3.4. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakonczenia prac zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do
odbioru przedmiotu umowy.

3.5. Po zakonczeniu prac nastgpi odbior koncowy robét.

3.6. Do odbioru robét Zamawiajgcy przystapi w ciggu 7 dni roboczych od daty wptywu zgtoszenia zakonczenia prac.

3.7. Po podpisaniu umowy (nie pozniej niz w ciagu 5 dni roboczych od zawarcia umowy) nalezy przedtozy¢ zaopiniowany
przez Komende Powiatowg Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania oznakowania
poziomego, w celu zaopiniowania i zatwierdzenia. Wykonawca w trakcie prac bedzie dysponowat 2 osobami do kierowania
ruchem drogowym.

3.8. Wykonanie oznakowania poziomego nalezy prowadzi¢ kazdego dnia roboczego przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych.

3.9. Wykonawca kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania oznakowania poziomego bedzie uzgadniat lokalizacje
robot z Majstrem Obwodu Drogowego nr 2

w Moragu.

3.10. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wazne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

3.11. Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

3.12. W tabelach formularza cenowego podano ilo§¢ m2 na caty okres obowigzywania umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchi
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00231188 z dnia 2026-05-06

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 37341,08 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ Nr 4: ,Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w ciggu drog i ulic powiatowych teren - gmina
Morag, gmina tukta, gmina Matdyty, miasto i gmina Mitakowo”

4.1. Zamoéwienie realizowane bedzie w nastepujacych ilociach:

Zamoéwienie podstawowe:

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farba akrylowg z zastosowaniem mikrokul teren — gmina Morag,
gmina tukta, gmina Matdyty, miasto i gmina Mitakowo

Zamawiajacy przewiduje do wykonania oznakowanie poziome biate w iloci 2 526,97 m2.

4.2. Prace nalezy rozpoczg¢ od momentu wezwania przez Zamawiajgcego na pismie do wykonania oznakowania
poziomego (od dnia przekazania zakresu) w przypadku dogodnych warunkéw atmosferycznych w czasie 4 dni roboczych.
4.3. Wezwanie do wykonania zamowienia (przekazanie zakresu) traktuje sie jako przekazanie terenu budowy. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy ksigzke obmiarow.

4.4. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakonczenia prac zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowo$¢ do
odbioru przedmiotu umowy.

4.5. Po zakonczeniu prac nastapi odbiér koncowy robét.

4.6. Do odbioréw robét Zamawiajacy przystapi w ciggu 7 dni roboczych od daty wptywu zgtoszenia zakohczenia prac.

4.7. Po podpisaniu umowy (nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zawarcia umowy) nalezy przedtozy¢ zaopiniowany
przez Komende Powiatowg Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania oznakowania
poziomego, w celu zaopiniowania i zatwierdzenia. Wykonawca w trakcie prac bedzie dysponowat 2 osobami do kierowania
ruchem drogowym.

4.8. Wykonanie oznakowania poziomego nalezy prowadzi¢ kazdego dnia roboczego przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych.

4.9. Wykonawca kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania oznakowania poziomego bedzie uzgadniat lokalizacje
robot z Majstrem Obwodu Drogowego nr 2 w Moragu.

4.10. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wazne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

4.11. Zaméwienie nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

4.12. W tabelach formularza cenowego podano ilos¢ m2 na caty okres obowigzywania umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40280,21 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Postepowanie uniewazniono, na podstawie art. 255 pkt 6 uPzp - ,postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia
wadg uniemozliwiajgca zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego”.
Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu Zamawiajacy, zgodnie z art. 441 ust. 1 uPzp, przewidziat prawo opcji, ktore skalkulowat w wyliczeniu
wartosci szacunkowej przedmiotu zaméwienia, uwzglednit w ogtoszeniu o zamowieniu oraz opisat w Zatgczniku nr 3 —
projekcie umowy. Zamawiajacy nie doprecyzowat zapisow dotyczacych kalkulacji prawa opcji w Zataczniku Nr 1 —
Formularzu ofertowym oraz w Zataczniku Nr 1a — Formularzu cenowym i w zaistniatej sytuacji Wykonawcy nie mogli
wyliczy¢é w swojej ofercie zamowienia opcjonalnego oraz nie mogli poda¢ wartosci oferty obejmujgcej sume zamowienia
podstawowego oraz zamowienia opcjonalnego. Poprzez udostepnienie na stronie postepowania btednych zatgcznikow
(1 oraz 1a) Zamawiajacy uzyskat od Wykonawcow tylko wycene zamoéwienia podstawowego, co jest niezgodne z
przedmiotem zamowienia.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy uniewaznia postepowanie, poniewaz obarczone jest wada niemozliwg do usuniecia,
a kontynuacja badania i oceny ofert prowadzitaby do zawarcia umowy podlegajacej uniewaznieniu.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00231188 z dnia 2026-05-06

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 145354,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 199476,43 PLN

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Postepowanie uniewazniono, na podstawie art. 255 pkt 6 uPzp - ,postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia
wada uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego”.
Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu Zamawiajacy, zgodnie z art. 441 ust. 1 uPzp, przewidziat prawo opcji, ktére skalkulowat w wyliczeniu
wartosci szacunkowej przedmiotu zaméwienia, uwzglednit w ogtoszeniu o zamowieniu oraz opisat w Zatgczniku nr 3 —
projekcie umowy. Zamawiajacy nie doprecyzowat zapisow dotyczacych kalkulacji prawa opcji w Zatgczniku Nr 1 —
Formularzu ofertowym oraz w Zataczniku Nr 1b — Formularzu cenowym i w zaistniatej sytuacji Wykonawcy nie mogli
wyliczy¢é w swojej ofercie zamowienia opcjonalnego oraz nie mogli poda¢ wartosci oferty obejmujacej sume zamowienia
podstawowego oraz zamowienia opcjonalnego. Poprzez udostepnienie na stronie postepowania btednych zatacznikow (1
oraz 1b) Zamawiajacy uzyskat od Wykonawcow tylko wycene zamoéwienia podstawowego, co jest niezgodne z przedmiotem
zamowienia.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie, poniewaz obarczone jest wada niemozliwg do usunigcia,
a kontynuacja badania i oceny ofert prowadzitaby do zawarcia umowy podlegajacej uniewaznieniu.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 42954,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 57546,35 PLN

Czes¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
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postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Postepowanie uniewazniono, na podstawie art. 255 pkt 6 uPzp - ,postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia
wada uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego”.
Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu Zamawiajacy, zgodnie z art. 441 ust. 1 uPzp, przewidziat prawo opcji, ktore skalkulowat w wyliczeniu
wartosci szacunkowej przedmiotu zaméwienia, uwzglednit w ogtoszeniu o zamowieniu oraz opisat w Zatgczniku nr 3 —
projekcie umowy. Zamawiajacy nie doprecyzowat zapiséw dotyczacych kalkulacji prawa opcji w Zatgczniku Nr 1 —
Formularzu ofertowym oraz w Zataczniku Nr 1¢ — Formularzu cenowym i w zaistniatej sytuacji Wykonawcy nie mogli
wyliczy¢é w swojej ofercie zamowienia opcjonalnego oraz nie mogli poda¢ wartosci oferty obejmujacej sume zamowienia
podstawowego oraz zamowienia opcjonalnego. Poprzez udostepnienie na stronie postepowania btednych zatacznikow (1
oraz 1c¢) Zamawiajacy uzyskat od Wykonawcow tylko wycene zamodwienia podstawowego, co jest niezgodne z przedmiotem
zamowienia.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie, poniewaz obarczone jest wadg niemozliwg do usuniecia,
a kontynuacja badania i oceny ofert prowadzitaby do zawarcia umowy podlegajacej uniewaznieniu.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 28901,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 38905,00 PLN

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Postepowanie uniewazniono, na podstawie art. 255 pkt 6 uPzp - ,postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia
wada uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego”.
Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu Zamawiajacy, zgodnie z art. 441 ust. 1 uPzp, przewidziat prawo opcji, ktore skalkulowat w wyliczeniu
wartosci szacunkowej przedmiotu zaméwienia, uwzglednit w ogtoszeniu 0 zamdwieniu oraz opisat w Zatgczniku nr 3 —
projekcie umowy. Zamawiajacy nie doprecyzowat zapiséw dotyczacych kalkulacji prawa opcji w Zatgczniku Nr 1 —
Formularzu ofertowym oraz w Zatgczniku Nr 1d — Formularzu cenowym i w zaistniatej sytuacji Wykonawcy nie mogli
wyliczy¢é w swojej ofercie zamowienia opcjonalnego oraz nie mogli poda¢ wartosci oferty obejmujacej sume zamowienia
podstawowego oraz zaméwienia opcjonalnego. Poprzez udostepnienie na stronie postepowania btednych zatgcznikow (1
oraz 1d) Zamawiajacy uzyskat od Wykonawcow tylko wycene zamoéwienia podstawowego, co jest niezgodne z przedmiotem
zamowienia.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy uniewaznia postepowanie, poniewaz obarczone jest wadg niemozliwg do usuniecia,
a kontynuacja badania i oceny ofert prowadzitaby do zawarcia umowy podlegajacej uniewaznieniu.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 32635,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 35433,17 PLN
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