Ogtoszenie nr 2026/BZP 00236732 z dnia 2026-05-11

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w Przectawiu na potrzeby magazynéw obrony cywilnej

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Przectaw

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 690581927

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilinskiego 7

1.5.2.) Miejscowosé: Przectaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320

1.5.4.) Wojewédztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 17/5813119, 17/2276710

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bipgminaprzeclaw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3cecd6e1-2d13-4€99-9749-ed82250135a1

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w Przectawiu na potrzeby magazynéw obrony cywilnej

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-3cecd6e1-2d13-4€99-9749-ed82250135a1

2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00236732

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-05-11

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00003899/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.3 Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w Przectawiu na potrzeby magazynéw obrony cywilne;j

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00170333

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.28.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 2536585,37 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa i rozbudowa budynku
hydroforni w Przectawiu na potrzeby magazynéw obrony cywilnej”.

Zadanie obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajacych na rozbudowie i przebudowie budynku hydroforni wraz z
urzgdzeniami budowlanymi miedzy innymi wewnetrznymi instalacjami w tym zewnetrznym podziemnym odcinkiem instalacji
gazowej. Obiekt zlokalizowany jest na dz. nr 139/5 w Przectawiu.

Zakres robot obejmuje:

1. Ocieplenie przegréd budowlanych

a) Ocieplenie scian zewnetrznych na parterze,

b) Ocieplenie $cian zewnetrznych na pietrze,

c) Ocieplenie $cian fundamentowych,

. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j,

. Demontaz drabiny prowadzacej na dach i zastagpienie jej wytazem na dach w poblizu komina,

. Remont elewac;ji, malowanie dachu

. Zasypanie kottowni w celu zrownania wszystkich pomieszczen do jednego poziomu,

. Wykonanie schodéw do lokalnych obnizen terenu w pomieszczeniu magazynowym,

. Rozbidrka istniejacych schodéw oraz wypetnienie i wzmocnienie otworu w stropie po schodach,

. Wykonanie scianek dziatowych w celu wydzielenia mniejszych pomieszczen na pietrze,

. Demontaz istniejgcego balkonu zlokalizowanego nad wejsciem i wykonanie nowego zadaszenia,

10. Zmiana wymiaréw otworow okiennych poprzez wyburzenie lub domurowanie fragmentu sciany,

11. Rozbudowa o przeszklony hall wejsciowy o konstrukcji zelbetowej stupowo — belkowej, z klatkg schodowg i szybem
windowym,

12. Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej prowadzone do nowo powstatych oraz istniejacych wejs¢ do budynku oraz
stuzgce jako parking dla oséb z niepetnosprawnosciami i plac manewrowy,

13. Wykonanie skrzynki gazowej w granicach ogrodzenia,

14. Modernizacja wentylaciji,

15. Modernizacja instalacji elektrycznej,

16. Wykonanie nowej instalacji sity, oswietlenia i ztacz gniazdowych,

17. Modernizacja systemu klimatyzacji,

18. Montaz urzadzen klimatyzacji w pomieszczeniach na pietrze oraz jednostek zewnetrznych,

O©CoONOOPWN

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
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45312310-3 - Ochrona odgromowa

45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronne;j

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 3023267,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3034999,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 3023267,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Zaktad Budowlano - Handlowo - Produkcyjny "BronBud" - Ry$
Bronistaw

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 8171002263
7.3.4) Miejscowos¢: Podleszany 310

7.3.5) Kod pocztowy: 39-300

7.3.6.) Wojewoédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-08
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 3023267,70 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
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w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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