Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Dostawa i instalacja regałów magazynowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY INSTYTUT MUZEÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012091660

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Topiel 12

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-342

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22/2569603

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@nim.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nim.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd1c373e-c990-4793-ad91-9271cc826493

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00237320

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-05-11

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: OJ S 251/2024 27/12/2024

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Dostawa i instalacja regałów magazynowych

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja regałów magazynowych do Panoptikum - oddziału Narodowego Instytutu

Muzeów

3.9.) Główny kod CPV: 39131000-9 - Regały biurowe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
9 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Racksystem sp. zo.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9372663546

4.3.3.) Ulica: Lipnicka 37/3

4.3.4.) Miejscowość: Bielsko - Biała

4.3.5.) Kod pocztowy: 43-305

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 43168423,43 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 414491-2025

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-04-17

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z pojawieniem się podczas prac związanych z frezowaniem posadzek pod szyny jezdne regałów mobilnych, ujawniły się odchyłki poziomów posadzki, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, należy rozszerzyć zakres prac o dodatkowe stalowe najazdy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Dodatkowa dostawa i montaż stalowych najazdów wzdłuż szyn jezdnych regałów mobilnych

5.4.6.) Wartość zmiany: 77367

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W toku realizacji dodatkowych prac Strony musiały dokonać ustaleń w zakresie montażu szyn jezdnych dla regałów

siatkowych, w szczególności należało wyjaśnić i wdrożyć niestandardowe rozwiązanie ze względu na to, iż pomimo normowo wykonanej posadzki, zagęszczenie szyn powodowałoby utrudnioną logistykę obiektów poprzez wystające szyny. Uzgodnienia te stanowiły obiektywną przeszkodę znacznie utrudniającą realizację Umowy w pierwotnie ustalonym terminie.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o 5 tygodni.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 43245790,43 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy