

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Poprawa dostępności architektonicznej Biura Powiatowego ARiMR w Łęczycy dla osób ze szczególnymi potrzebami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Łódzki Oddział Regionalny

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010613083

1.5.) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Piłsudskiego 84

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 92-202

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lodzki@arimr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.arimr.gov.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/arimr>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Agencja płatnicza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa dostępności architektonicznej Biura Powiatowego ARiMR w Łęczycy dla osób ze szczególnymi potrzebami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b452220f-10c4-414c-a839-edaa0b4a7350

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00238408

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00095360/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa dostępności architektonicznej Biura Powiatowego ARiMR w Łęczycy dla osób ze szczególnymi potrzebami

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00163112

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BOR05.2619.1.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych wejścia i parteru budynku siedziby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łęczycy (kod: 99-100) przy ul. Zachodniej 8 w zakresie poprawy dostępności architektonicznej. W ramach eliminacji barier w budynku mających na celu zapewnienie dostępności dla wszystkich osób, w tym w szczególności dla osób niepełnosprawnych i seniorów, przedmiot zamówienia obejmuje montaż pochylni dla niepełnosprawnych, dostosowanie pomieszczenia obsługi klienta, drzwi, przejść oraz łazienki.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować roboty remontowo-budowlane zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego, opisem przedmiotu zamówienia i warunkami jego realizacji opisanymi w SWZ oraz załącznikach, a w szczególności w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ wraz z załącznikami:

2.1. Przedmiarem robót budowlanych (załącznik nr 1 do projektu umowy),

2.2. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do projektu umowy),

2.3. Dokumentacją projektową tj. rzutami i opisem (załącznik nr 3 do projektu umowy).

3. Zamawiający informuje, że roboty budowlane będą realizowane w budynku w ciągłym użytku, w związku z czym miejsce wykonywania robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć w ten sposób, aby wykonywane prace nie kolidowały z funkcjonowaniem Zamawiającego i nie stanowiły zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie oraz w jego pobliżu – w szczególności pracowników i beneficjentów – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się przy użyciu materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub równoważnych w stosunku do określonych powyżej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 10.04.2026 r. o godz. 9:30 miało miejsce otwarcie ofert złożonych w ramach niniejszego postępowania. Po upływie terminu składania ofert a przed ich otwarciem zamawiający opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 300 000,00 zł brutto. Cena jedynej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu wynosi 336 034,97 zł brutto. W związku z tym, że cena oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, zamawiający podjął decyzję o przeprowadzeniu negocjacji ceny oferty z wykonawcą. Negocjacje zostały przeprowadzone w dniach 16.04.2026 r. oraz 22.04.2026 r. Po zakończeniu negocjacji zamawiający wystosował do wykonawcy zaproszenie do złożenia oferty dodatkowej z terminem złożenia upływającym w dniu 30.04.2026 r. o godz. 9:00. Do wyznaczonego terminu wykonawca nie złożył oferty dodatkowej. W związku z tym, że zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, ponieważ są to środki pochodzące z budżetu państwa uzgodnione programem inwestycji (§ 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego

sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa), zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.