

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa magazynu energii do kontenera testowego P-HIL**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 387388984**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** ul. Mieczysława Pożaryskiego 28**1.5.2.) Miejscowość:** Warszawa**1.5.3.) Kod pocztowy:** 04-703**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL911 - Miasto Warszawa**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@iel.lukasiewicz.gov.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/iel-lukasiewicz>**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/iel-lukasiewicz>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

B+R

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Zakup i dostawa magazynu energii do kontenera testowego P-HIL

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b822da6-639c-432d-8904-83dce7541df1**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00239045**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-05-12**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Zakup w ramach realizacji Projektu pn. Rozbudowa potencjału badawczego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności Inwestycja A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału Badawczego, Schemat B: Infrastruktura badawcza - przedsięwzięcia realizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz, nr umowy KPOD.01.18-IW.03-018/23

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00175065

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2510.5.2026.UE

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa magazynu energii o pojemności ok. 200 kWh i napięciu roboczym ok. 700 VDC.
2. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31430000-9 - Akumulatory elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31440000-2 - Baterie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu na składanie ofert wpłynęły 3 oferty. Zamawiający w dniu 22.04.2026 dokonał odrzucenia oferty DOKO Sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) oraz art. 226 ust. 2 pkt. c) ustawy Pzp. W kolejnym etapie przeprowadził negocjacje z pozostałymi oferentami i zaprosił do składania ofert dodatkowych. W dniu 06.05.2026 roku upłynął termin na składanie ofert dodatkowych. Do wyznaczonego terminu wpłynęły 2 oferty. Zamawiający sprawdził złożone oferty i przyznał punkty w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W przedmiotowym postępowaniu w dniu 14.04.2026 r. wpłynęły oferty Wykonawców, które następnie podlegały badaniu i ocenie zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz postanowieniami SWZ. W toku postępowania Zamawiający prowadził procedurę wyjaśnień i uzupełnień dokumentów na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, co skutkowało wydłużeniem czasu trwania postępowania. W następnej kolejności przystąpił do negocjacji, które skutkowały zaproszeniem do złożenia ofert dodatkowych w dniu 30.04.2026 r. z ustawowym czasem na złożenie ofert dodatkowych wynoszącym 5 dni tj. do dnia 06.05.2026 r. Celem przeprowadzonych negocjacji było uzyskanie ulepszonych ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo, odpowiadającej aktualnym warunkom rynkowym oraz potrzebom Zamawiającego. Zamawiający działał w przekonaniu, iż negocjacje pozwolą na uzyskanie najkorzystniejszej na rynku oferty przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Złożone oferty dodatkowe uzyskały tę samą liczbę punktów co generując konieczność przeprowadzenia kolejnych negocjacji i złożenie kolejnych ofert dodatkowych. Jednocześnie Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, iż pomimo przeprowadzonych negocjacji oraz złożenia ofert dodatkowych wynik oceny ofert będzie identyczny, a oferty uzyskają taką samą liczbę punktów. Sytuacja ta spowodowała konieczność dalszego prowadzenia procedury oraz podejmowania kolejnych czynności przewidzianych ustawą Pzp, co w sposób istotny wpłynęło na przebieg postępowania i doprowadziło do jego dalszego wydłużenia. Na obecnym etapie postępowania Zamawiający dokonał ponownej analizy harmonogramu realizacji Projektu oraz terminów kwalifikowalności wydatków wynikających z dokumentacji Projektu. Analiza wykazała, iż dalsze prowadzenie niniejszego postępowania oraz konieczność przeprowadzania kolejnych czynności proceduralnych nie pozwolą już na zawarcie i wykonanie umowy w terminie umożliwiającym rozliczenie wydatków w ramach środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Zamawiający ustalił, iż przy aktualnym stanie postępowania oraz terminach zaoferowanych przez Wykonawców nie jest już realne zawarcie oraz wykonanie umowy w okresie kwalifikowalności wydatków przewidzianym dla Projektu. Prowadziłoby to do utraty możliwości finansowania zamówienia ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a tym samym do sytuacji, w której zawarta umowa nie mogłaby zostać prawidłowo wykonana zgodnie z celem Projektu oraz warunkami dofinansowania. W ocenie Zamawiającego dalsze prowadzenie postępowania pozostaje niecelowe i sprzeczne z zasadą efektywnego wydatkowania środków publicznych, albowiem realizacja zamówienia po terminie kwalifikowalności wydatków skutkowałaby brakiem możliwości uzyskania lub rozliczenia finansowania przewidzianego dla Projektu. Zamawiający biorąc pod uwagę powyższe po przeanalizowaniu sytuacji uznał że dalsze procedowanie postępowania jest nieuzasadnione, gdyż czas zaoferowany przez Wykonawców na realizację dostawy wynoszący 7 tygodni na obecnym etapie postępowania spowodowałaby brak możliwości zakończenia projektu, który przypada na 30 czerwca 2026 roku, tym samym zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

