

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i rozładunek kruszywa do remontów dróg gminnych Gminy Bobrowo**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOBROWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118388

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 27

1.5.2.) Miejscowość: Bobrowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-327

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 56 888 50 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bobrowo.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobrowo.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f6393126-5db5-4c2a-94ed-17421752d245>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i rozładunek kruszywa do remontów dróg gminnych Gminy Bobrowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6393126-5db5-4c2a-94ed-17421752d245

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00239882

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2026/BZP 00057402/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.2.1 Dostawa i rozładunek kruszywa do remontów dróg gminnych Gminy Bobrowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00155543

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BDG.271.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 315099,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa naturalnego łamanego o ciągłym uziarnieniu 0 –31,5 (np. wapienno – żwirowe) z transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz rozładunkiem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Gminy Bobrowo. Dostawa kruszywa frakcji 0-31,5 mm w ilości 3500 ton. Oferowane i dostarczane kruszywa muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13242 lub PN-EN 13242+A1.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji:

W ramach dostawy kruszywa naturalnego wapienno - żwirowego frakcji 0-31,5 mm w ilości – 700 ton (do 20 % wartości zamówienia podstawowego).

2.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy i dodatkowo zakup dodatkowej ilości produktu będzie leżał w interesie Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb.

2.2. W celu uruchomienia prawa opcji Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie.

Oświadczenie będzie zawierało potwierdzenie środków finansowych na zrealizowanie zamówienia i będzie stanowiło załącznik do umowy.

2.3. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

2.4. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe.

2.5. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.

2.6. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

3. Warunki realizacji zamówienia w zakresie dostawy kruszywa:

3.1. Kruszywo powinno być pochodzenia naturalnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. Nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły) i niebezpiecznych dla użytkowników dróg (np. metale, szkło).

3.2. Dostawy kruszywa następować będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego po wcześniejszym (co najmniej jednodniowym – kryterium) zgłoszeniu przez Zamawiającego dokonany telefonicznie lub e-mailem.

3.3. Zamawiający wymaga, żeby dostawy realizowane były w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00.

3.4. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. nieprzewidziane opady deszczu) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy. Zmiana zostanie zgłoszona telefonicznie.

3.5. Sposób rozładunku kruszywa: ciągle – z rozciągnięciem na całej długości wskazanego odcinka drogi lub punktowe – na hałdę we wskazanym miejscu.

3.6. Rozładunek kruszywa na drodze ma zostać wykonany w sposób nieutrudniający przejazdu, tj. kruszywo ma być rozsypane z samochodu w ruchu, na odcinkach dróg wskazanych przez pracownika Urzędu lub osobę wskazaną przez Zamawiającego.

3.7. Do wykonania dostawy kruszywa Wykonawca będzie zobowiązany użyć samochodów samowyładowczych o ładowności do 30 ton.

3.8. Z każdą dostawą kruszywa Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia do Zamawiającego oryginalnych dokumentów ważenia kruszywa oraz dokumentów dostawy WZ.

3.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacyjnego ważenia ilości dostarczonego kruszywa. Jeżeli ważenie potwierdzi zgodność dostawy z dokumentem WZ to koszt ważenia pokrywa Zamawiający. Sankcje z tytułu niezgodności są zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy – zał. nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził naruszenie przepisów ustawy pzp, polegające na zaniechaniu zastosowania art. 128 ust. 1 ustawy pzp.

Dnia 8 kwietnia 2026r. Zamawiający wezwał najkorzystniejszego wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp wyznaczył termin na złożenie podmiotowych środków dowodowych nie krótszy niż 5 dni od dnia wezwania tj. 14 kwietnia 2026 r. Wezwany wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. W związku z tym zamawiający błędnie uznał, że niezłożenie podmiotowych środków dowodowych w myśl art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c, ustawy pzp skutkuje „odrzuconiem oferty” i wezwaniem kolejnego wykonawcy. W tej sytuacji Zamawiający powinien ponownie wezwać w trybie art. 128 ust. 1 najkorzystniejszego wykonawcę o złożenie dokumentów, a tą czynności zaniechał. Obowiązek zastosowania procedury określonej w art. 128 ust. 1 ustawy pzp ma charakter bezwzględny i niezastosowanie go stanowi istotne naruszenie przepisów ustawy.

W związku z niedokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w pierwotnym terminie związania z ofertą, Zamawiający wezwał do przedłużenia terminu związania z ofertami. Wykonawcy zostali poinformowani o wspomnianej czynności pismem z dnia 15 kwietnia 2026 r., z którego wynikało, że wykonawcy muszą wyrazić zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą do dnia 22 kwietnia 2026r.. Najkorzystniejszy wykonawca wobec którego zaniechano wyżej wspomnianej czynności nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, co skutkuje odrzuceniem wykonawcy zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp co powoduje brak możliwości naprawienia wyżej wymienionego błędu. Na obecnym etapie, postępowanie jest obciążone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 357315,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 514447,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie