Ogtoszenie nr 2026/BZP 00241207 z dnia 2026-05-13

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy bud. Publicznego Przedszkola nr 7 wraz z infrastr. zewnetrzng w
ramach zadania pn.: " Wykonanie proj. na termomodernizacje obiektu Przedszkola nr 7"

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Kedzierzyn-KozZle - Urzad Miasta
1.3.) Oddzial zamawiajgcego: Wydziat Zaméwien Publicznych

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 531412912

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.5.2.) Miejscowos¢: Kedzierzyn-Kozle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Wojewédztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyld=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy bud. Publicznego Przedszkola nr 7 wraz z infrastr. zewnetrzng w
ramach zadania pn.: " Wykonanie proj. na termomodernizacje obiektu Przedszkola nr 7"

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-fec38d0d-9de8-4354-bdae-11063066cb82
2.5.) Numer ogltoszenia: 2026/BZP 00241207

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-05-13

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00024871/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.13 Wykonanie projektu na termomodernizacje obiektu Przedszkola nr 7

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00164351

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.18.2026.AP

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 48822,94 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Wspdlny stownik zamoéwien (CPV):

71320000-7- Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

1. Celem niniejszego zamowienia jest wytonienie Wykonawcy na swiadczenie ustugi projektowej dla potrzeb wykonania
termomodernizacji budynku wraz z infrastrukturg zewnetrzng Publicznego Przedszkola nr 7 w Kedzierzynie-Kozlu, a
obejmujacej w szczegdlnosci:

1) wykonanie opracowan przedprojektowych:

a) opracowania geodezyjne,

b) dokumentacja geotechniczna (w razie koniecznosci),

c) inwentaryzacja budowlana i instalacyjna istniejgcego budynku w zakresie niezbednym do projektowanej przebudowy,
d) ekspertyza techniczna istniejgcego budynku w zakresie niezbednym do projektowanej przebudowy,

e) ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej,

f) inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat, w tym ptakéw

i nietoperzy (poza okresem legowym). W przypadku wystepowania gatunku chronionego nalezy uzyskaé¢ zezwolenie na
czynnosci podlegajace zakazom w stosunku do gatunkéw objetych ochrong;

2) wykonanie audytu energetycznego ex-ante;

3) opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej;

4) opracowanie dokumentacji dotyczacej nieprawidtowosci w zakresie przytagcza kanalizacji sanitarnej

i deszczowej;

5) opracowanie dokumentac;ji projektowej ztozonej z:

a) projektu budowlanego ztozonego z:

a.1. projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

a.2. projektu architektoniczno-budowlanego,

a.3. projektu technicznego,

a.4. informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

a.5. zbioru wszystkich wymaganych przepisami prawa warunkow, uzgodnien, opinii czy decyzji (zwanym dalej
»-dokumentami formalno-prawnymi”), w tym réwniez uzyskanie odstepstwa od warunkéw technicznych (w razie
koniecznosci), uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia o braku koniecznosci jej wydania
(obowiazkowo), uzyskanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 lub o$wiadczenie
projektanta o braku koniecznosci o jej wystapienie, uzyskanie deklaracji wtasciwego organu odpowiedzialnego za
gospodarke wodng lub oswiadczenie projektanta o braku koniecznosci o jej wystapienie,

b) dokumentacji dla zgtoszenia robét niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe lub dla obiektow do rozbiorki (w razie
koniecznosci),

c) projektow wykonawczych dla poszczegolnych branz,

d) przedmiaru robét dla poszczegdlnych branz;

6) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych dla poszczegolnych branz;

7) sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z zestawieniem kosztow inwestyciji.

2. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej rozwigzujgcej
problemy zwigzane z termomodernizacjg budynku Publicznego Przedszkola nr 7, obejmujacej w szczegdlnosci:
1) ocieplenie przegréd zewnetrznych wraz z kolorystyka,

2) wymiane parapetéw zewnetrznych,

3) wymiane instalacji odgromowej,

4) wymiang w niezbednym zakresie rynien i rur spustowych,

5) likwidacje nieprawidtowosci stwierdzonych przez MWiK sp. z 0.0. w zakresie przylacza kanalizacji sanitarne;j

i deszczowej w postaci odrebnej dokumentacji wraz z dokonaniem geodezyjnych pomiaréw rzednych istniejacych
studzienek kanalizacji deszczowej,

6) przebudowe i remont kanalizacji deszczowej w niezbednym zakresie,

7) wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w niezbednym zakresie,
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8) zamurowanie okien bocznych przy wejsciu gtdwnym do budynku,

9) montaz dodatkowego zadaszenia wejscia bocznego do sali gimnastyczne;j,

10) likwidacje istniejacych lamp z wysiegnikami znajdujacych sie na elewacji i zastgpienie ich nowym os$wietleniem LED,
11) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wraz z ociepleniem scian piwnicznych,

12) remont pokrycia dachowego nad kuchnig wraz z obrébka kominéw oraz zabezpieczeniem wlotéw przed gryzoniami,
13) sprawdzenie stanu istniejacych komindéw, pokry¢ dachowych, okreslenie zakresu i sposobu wykonania niezbednych
prac naprawczych, w tym naprawa tynkow (likwidacja nieprawidtowosci okreslonych w protokole okresowej kontroli
przewoddéw kominowych nr 2029196/2025),

14) likwidacje istniejacych murowanych studni przyokiennych wraz z zadaszeniem i zastosowanie w ich miejsce rozwigzan
systemowych,

15) sprawdzenie stanu istniejacego systemu centralnego ogrzewania wraz z projektem jego przebudowy, szczegodlnie w
zakresie wymiany istniejacych grzejnikdw, piondéw i innych niezbednych prac (piony oraz grzejniki c.o. nalezy zakry¢ np.
poprzez obudowanie ptytg karton-gips),

16) wykonanie remontu pomieszczenh piwnicznych (wezet cieplny i pomieszczenie wodomierza), ktore sg zalewane przez
intensywne opady (wykazane w protokole z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku nr 2/2025),

17) wykonanie doktadnej inwentaryzacji zewnetrznych instalacji i urzadzen znajdujacych sie na elewacji budynku,

18) wykonanie inwentaryzacja przyrodniczej (na jednej z elewacji znajduja sie budki legowe) wraz z ewentualng
kompensacja utraconych miejsc gniazdowania ptakéw lub miejsc ukrycia sie nietoperzy, zalecona przez RDOS (np.
zamontowanie na budynku odpowiednich budek legowych),

19) wykonanie innych prac budowlanych/remontowych niewymienionych powyzej, ktérych konieczno$¢ wykonania wynikaé
bedzie z przeprowadzonej inwentaryzaciji, ekspertyzy, audytu energetycznego przeprowadzonych kontroli czy
obowigzujacych przepiséw,

20) ewentualna, wynikajaca z audytu, budowa instalacji OZE dedykowana wytacznie potrzebom energetycznym budynku.
3. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadg DNSH. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie z opracowaniem: Zgodnos$¢ przedsiewzie¢ finansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, z zasada ,nie czyh znaczacej szkody” - zasadg DNSH -
PODRECZNIK DLA BENEFICJENTA” oraz z Analizg spetniania zasady ,nie czyn powaznej szkody” (DNSH), w rozumieniu
art. 17 rozporzadzenia (UE) nr 2020/852 dla projektu dokumentu pn. Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat,
Srodowisko 2021-2027, dostepnych na stronach:

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2 oraz https://www.pois.gov.pl/media/108045/ocena_ DNSH_FEnIKS_2021-
2027 .pdf

a takze z zatgcznikami do OPZ, {j.: ,informacja: dokumenty poswiadczajace, ze przedsiewziecie nie wyrzgdza powaznych
szkdd dla celow srodowiskowych” i ,poradnikiem dla inwestoréw realizujgcych inwestycje mieszkaniowe finansowane z
udziatem srodkéw KPO. Potwierdzenie zgodnosci z regutg DNSH.

Wykonawca bedzie musiat wykona¢ analize ryzyk wynikajgcych ze zmian klimatu oraz analize dotyczacg wpisywania sie w
gospodarke o obiegu zamknietym zgodnie z ww. zatgcznikami.

4. Inwestycja, do ktdrej odnosi sie niniejsze zaméwienie zlokalizowana jest w Kedzierzynie-Kozlu przy ul. Jordanowskiej 14
na dziatkach o nr 12/2, 12/90 i 12/92 (obreb Azoty) bedacych wtasnoscig Gminy Kedzierzyn-Kozle w trwatym zarzadzie
Publicznego Przedszkola nr 7. Dziatka nr 12/2 zabudowana jest budynkiem przedmiotowego przedszkola. Nie wyklucza sie
réwniez ujecia w tym obszarze innych dziatek, jesli wyniknie to w toku przygotowywania opracowan bedacych przedmiotem
zamowienia.

5. Inne istotne informacje:

1) inwestor jest w posiadaniu dokumentacji dot. budowy podjazdu dla oséb niepetnosprawnych i poruszajacych sie na
wozku inwalidzkim, planowana jest realizacja w biezacym roku,

2) na parterze obiektu znajduja sie pomieszczenia oddziatu Ztobka nr 1, ktéry planowany jest do likwidagiji,

3) w niektérych pomieszczeniach obiektu jest zainstalowana klimatyzacja, ktérej jednostki osadzone sa na zewnetrznej
Scianie budynku i dodatkowo planowane sg kolejne 2 pomieszczenia do zamontowania klimatyzacji,

4) likwidacje nieprawidtowosci stwierdzonych przez MWIK sp. z 0.0. w zakresie przylacza kanalizacji sanitarnej

i deszczowej w postaci odrebnej dokumentacji wraz z dokonaniem geodezyjnych pomiaréw rzednych istniejacych
studzienek kanalizacji deszczowej (wg zatagcznika mapowego) nalezy wykonac priorytetowo wraz z koncepcja i audytem,
5) opracowanie projektowe nalezy uzgodni¢ z zarzgdcg budynku.

6. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia okresla m.in. Opis przedmiotu zaméwienia, Projektowane postanowienia
umowy wraz z zatgcznikami zamieszczone w wersiji elektronicznej na stronie internetowej prowadzonego postepowania
stanowiace integralng czescig SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 84000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 541200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 84000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PRO-INVEST Anna Chaberko-tuczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6310107304

7.3.3) Ulica: Ogrodowa 1

7.3.4) Miejscowosé¢: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-105

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-05
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 84000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 229 dni
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	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRO-INVEST Anna Chaberko-Łuczak
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6310107304
	7.3.3) Ulica: Ogrodowa 1
	7.3.4) Miejscowość: Gliwice
	7.3.5) Kod pocztowy: 44-105
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-05
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 84000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 229 dni



