

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 1501/3 w Kluczach.”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KLUCZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 1

1.5.2.) Miejscowość: Klucze

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-310

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.8.) Numer faksu: 0326428052

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gmina-klucze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.gmina-klucze.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zamowienia.sidaszp.pl/zamawiajacy/gmina-klucze>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 1501/3 w Kluczach.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d19088a6-53d2-4bfb-bb34-cd0307a50fd7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00243080

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00035357/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 „Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 1501/3 w Kluczach.”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00171428

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.10.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 199859,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 1501/3 w Kluczach. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

Droga o dł. 228 mb na dz. nr 1501/3 w Kluczach:

1. roboty rozbiórkowe, ziemne
2. korytowanie gł. 35cm i 40 cm pod drogę – 798 m2
3. wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 15cm – 798 m2
4. wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 10cm – 798 m2
5. wykonanie warstwy z piasku gr. 5 cm – 798 m2
6. wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych 60x40cm o gr. 10 cm wraz z uzupełnieniem otworów grysem – 364,80 m2
7. wykonanie nawierzchni z kostki bet. o gr. 8 cm – 319,20 m2
8. wykonanie nawierzchni wjazdów i dojazdów z kostki betonowej gr.8cm – 82,00 m2
9. wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem 0-31,5 mm średnia gr. 10cm – 98,75 m2

W śladzie istniejącej drogi powstanie nowa droga o nawierzchni z płyt ażurowych oraz kostki betonowej. Prace polegać będą na rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykorytowaniu, wykonaniu warstw podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych oraz ułożeniu z płyt betonowych ażurowych i kostki betonowej nawierzchni drogi o szerokości 3 m. Całość wykonanych prac wpłynie na poprawę warunków komunikacji pieszo-samochodowej w obrębie realizowanej inwestycji.

Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, odpowiednio wygrodzić, oznakować oraz zabezpieczyć obszar, na którym prowadzone są roboty.

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z lokalnymi warunkami przebiegu drogi.

II. Szczegółowy zakres robót został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, załączniku graficznym oraz przedmiarze robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SWZ.

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- Przedmiar robót,
- Załącznik graficzny- orientacja.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający unieważnia wyżej oznaczone postępowanie na podstawie art. 255 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zamawiający w trakcie prowadzonego postępowania powziął informacje o otrzymaniu dofinansowania na realizację zadania pn: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klucze”, na odcinku drogi wewnętrznej na dz. nr 1501/3 w Kluczach, czego na etapie przygotowania i ogłoszenia postępowania zamawiający nie wiedział. Dofinansowanie to jest z uzupełniającego naboru, Zamawiający ogłaszając postępowanie na modernizację drogi wewnętrznej w zakresie ujął roboty drogowe bez jakichkolwiek robót branży instalacji sanitarnej ponieważ nie wiedział, że otrzyma dofinansowane na wspomniany zakres. Zamawiający wskazuje, że inwestycje drogowe powinny być realizowane w sposób kompleksowy, zapewniający ich funkcjonalność i trwałość. Wykonanie jedynie fragmentu zakresu objętego zamówieniem mogłoby prowadzić do nieefektywnego wydatkowania środków publicznych oraz nieosiągnięcia zakładanych efektów użytkowych i społecznych.

Informację o przyznaniu dofinansowania Zamawiający powoził w dniu 05 maja 2026r . po posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego.

Wykonanie robót budowlanych w zakresie obejmującym przedmiotowe postępowanie nie leży w interesie publicznym, ponieważ po jego wykonaniu zmodernizowana droga musiałaby ulec częściowej rozbiórce co generowałoby dodatkowe koszty za ten sam odcinek drogi oraz rodziłoby problemy z udzielonymi przez Wykonawców robót budowlanych gwarancjami na zrealizowane zamówienia. Zaistniała sytuacja powoduje, że dalsze prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym spowodowało by to częściowe podwójne wykonywanie zakresu, podwójne finansowanie tego zakresu oraz podwójne utrudnienia w dojeździe dla mieszkańców.

Powyższa okoliczność powoduje istotną zmianę uwarunkowań realizacyjnych inwestycji, ponieważ:

- wykonanie robót drogowych przed realizacją infrastruktury kanalizacyjnej prowadziłoby do konieczności ingerencji w nowo wybudowaną nawierzchnię (roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe),
- skutkowałoby to nieefektywnym wydatkowaniem środków publicznych oraz ryzykiem podwójnego finansowania robót,
- racjonalna kolejność realizacji inwestycji wymaga w pierwszej kolejności wykonania robót podziemnych (kanalizacja), a następnie robót drogowych.

Jednocześnie Zamawiający nie ma możliwości zmiany zakresu zamówienia w toku postępowania w taki sposób, aby dostosować go do aktualnych potrzeb, bez naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Powyższa zmiana okoliczności ma charakter istotny, obiektywny oraz nie była możliwa do przewidzenia na etapie wszczęcia postępowania. Zamawiający nie miał wpływu na moment i zakres przyznanego dofinansowania.

W świetle powyższego realizacja inwestycji drogowej w obecnym kształcie nie leży w interesie publicznym, w szczególności z uwagi na konieczność zapewnienia racjonalnego, oszczędnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych oraz właściwej kolejności realizacji robót budowlanych.

Stanowisko to pozostaje zgodne z linią orzecniczą Krajowa Izba Odwoławcza, która dopuszcza unieważnienie postępowania w przypadku istotnej zmiany uwarunkowań realizacyjnych inwestycji wpływających na jej celowość i gospodarność.

W związku z powyższym zamawiający unieważnia przedmiotowe zamówienie.

SEKCJA VI OFERTY**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 6**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 5**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 162663,97 PLN**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 273549,84 PLN