Ogtoszenie nr 2026/BZP 00243257 z dnia 2026-05-14

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drog na terenie Gminy Kotaczyce

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA KOLACZYCE

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 370440324
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowosé: Kotaczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-213

1.5.4.) Wojewédztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krosnienski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kolaczyce.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.kolaczyce.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://kolaczyce-itl.logintrade.net/zapytania_email,225914,6107503c4dfcda99b836174 36350467 .html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa drég na terenie Gminy Kotaczyce

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-5025d99b-7915-4a5f-885e-33899264 8fef
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00243257

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-05-14

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00036996/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.8 Przebudowa drég na terenie Gminy Kotaczyce

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00146079
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00243257 z dnia 2026-05-14

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IKM.271.1.5.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 5833293,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania: ,Przebudowa drég na terenie Gminy
Kotaczyce”.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zostat okreslony w: dokumentaciji technicznej stanowiacej zataczniki nr 4.1. do
SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

4.5.5.) Wartosé czesci: 750795,17 PLN

Czesé 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania: ,,Przebudowa drog na terenie Gminy
Kotaczyce”.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zostat okreslony w: dokumentacji technicznej stanowigcej zatgczniki nr 4.2. do
SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 634365,88 PLN

Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania: ,Przebudowa drég na terenie Gminy
Kofaczyce”.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia zostat okreslony w: dokumentacji technicznej stanowiacej zatgczniki nr 4.3. do
SWZ.

4.5.3.) Giéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00243257 z dnia 2026-05-14

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 534757,89 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania: ,Przebudowa drég na terenie Gminy
Kofaczyce”.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia zostat okreslony w: dokumentacji technicznej stanowiacej zataczniki nr 4.4. do
SWz.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 298712,70 PLN

Czesc 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania: ,Przebudowa drég na terenie Gminy
Kofaczyce”.

Szczegdbtowy opis przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w: dokumentacji technicznej stanowigcej zataczniki nr 4.5. do
SWz.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1026767,59 PLN

Czes$é 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania: ,Przebudowa drog na terenie Gminy
Kotaczyce”.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zostat okreslony w: dokumentacji technicznej stanowigcej zatgczniki nr 4.6. do
SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 285400,31 PLN

Cze$é 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania: ,Przebudowa drég na terenie Gminy
Kotaczyce”.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia zostat okreslony w: dokumentacji technicznej stanowiacej zataczniki nr 4.7. do
SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

2026-05-14 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2026/BZP 00243257 z dnia 2026-05-14

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 885758,11 PLN

Czesc 8

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania: ,,Przebudowa drog na terenie Gminy
Kotaczyce”.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w: dokumentacji technicznej stanowigcej zataczniki nr 4.8. do
SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 711195,17 PLN

Czes$é 9

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Egz*:ggi;tﬁm zamowienia jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania: ,,Przebudowa drég na terenie Gminy

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zostat okreslony w: dokumentac;ji technicznej stanowigcej zatgczniki nr 4.9. do
SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 504662,25 PLN

Czesc 10

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania: ,Przebudowa drég na terenie Gminy
Kofaczyce”.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia zostat okreslony w: dokumentaciji technicznej stanowiacej zatgczniki nr 4.10. do
SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 200877,93 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00243257 z dnia 2026-05-14

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy uniewaznia
postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktdérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba ze Zamawiajacy moze
zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiajacy bezposrednio przed otwarciem ofert udostepnit na stronie internetowej informacje o kwocie, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, w wysokosci 20 000,00 zt. Najkorzystniejsza cena sposrod wszystkich
ztozonych ofert w postepowaniu wynosi 407 190,27 zt.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote zaplanowang na ten cel w budzecie Gminy Kotaczyce. Zamawiajacy nie
moze zwiekszy¢ kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamoéwienia do ceny najkorzystniejszej ofert.

W zwigzku z powyzszym, wobec braku mozliwosci zwiekszenia budzetu do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy jest
zobligowany do uniewaznienia postepowania na podstawie przywotanego przepisu

Czesc¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 425571,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 743746,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 425571,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Robét Drogowo — Mostowych Sp. z 0.0. w
Jasle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581
7.3.4) Miejscowos¢: Jasto
7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-05
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 425571,39 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy uniewaznia
postepowanie o udzielenie zamodwienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng,
przewyzsza kwote, ktdérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba ze Zamawiajacy moze
zwigkszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiajacy bezposrednio przed otwarciem ofert udostepnit na stronie internetowej informacje o kwocie, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, w wysokosci 20 000,00 zt. Najkorzystniejsza cena sposrod wszystkich
ztozonych ofert w postepowaniu wynosi 330 424,13 zt.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote zaplanowang na ten cel w budzecie Gminy Kotaczyce. Zamawiajacy nie
moze zwiekszy¢ kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zaméwienia do ceny najkorzystniejszej ofert.

W zwigzku z powyzszym, wobec braku mozliwosci zwiekszenia budzetu do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy jest
zobligowany do uniewaznienia postepowania na podstawie przywotanego przepisu.

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy uniewaznia
postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktdérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba ze Zamawiajacy moze
zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiajacy bezposrednio przed otwarciem ofert udostepnit na stronie internetowej informacje o kwocie, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, w wysokosci 20 000,00 zt. Najkorzystniejsza cena sposrod wszystkich
ztozonych ofert w postepowaniu wynosi 190 079,28 zt.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote zaplanowang na ten cel w budzecie Gminy Kotaczyce. Zamawiajacy nie
moze zwiekszy¢ kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamoéwienia do ceny najkorzystniejszej ofert.

W zwigzku z powyzszym, wobec braku mozliwosci zwiekszenia budzetu do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy jest
zobligowany do uniewaznienia postepowania na podstawie przywotanego przepisu.

Czesc 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy
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[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 532720,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 812764,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 532720,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajgcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Robét Drogowo — Mostowych Sp. z 0.0. w
Jasle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581
7.3.4) Miejscowos¢: Jasto

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-05
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 532720,38 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesc¢ 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy uniewaznia
postepowanie o udzielenie zamodwienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng,
przewyzsza kwote, ktdérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba ze Zamawiajacy moze
zwigkszyC¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiajacy bezposrednio przed otwarciem ofert udostepnit na stronie internetowej informacje o kwocie, jakg zamierza
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przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, w wysokosci 20 000,00 zt. Najkorzystniejsza cena sposrod wszystkich
ztozonych ofert w postepowaniu wynosi 173 158,17 zt.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote zaplanowang na ten cel w budzecie Gminy Kotaczyce. Zamawiajacy nie
moze zwiekszy¢ kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zaméwienia do ceny najkorzystniejszej ofert.

W zwigzku z powyzszym, wobec braku mozliwosci zwiekszenia budzetu do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy jest
zobligowany do uniewaznienia postepowania na podstawie przywotanego przepisu.

Czesc 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 593935,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 947257,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 539935,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Robét Drogowo — Mostowych Sp. z 0.0. w
Jasdle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581
7.3.4) Miejscowos¢: Jasto

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Wojewédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-05
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 593935,88 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesé 8

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
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postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 473233,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 751076,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 473233,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsigbiorstwo Robét Drogowo — Mostowych Sp. z 0.0. w
Jasle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581
7.3.4) Miejscowos¢: Jasto

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-05
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 473233,40 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

Czesé 9

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy uniewaznia
postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng
przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba ze Zamawiajacy moze
zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
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Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiajacy bezposrednio przed otwarciem ofert udostepnit na stronie internetowej informacje o kwocie, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, w wysokosci 20 000,00 zt. Najkorzystniejsza cena sposrod wszystkich
ztozonych ofert w postepowaniu wynosi 331 424,48 zt.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote zaplanowang na ten cel w budzecie Gminy Kotaczyce. Zamawiajacy nie
moze zwiekszy¢ kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zaméwienia do ceny najkorzystniejszej ofert.

W zwigzku z powyzszym, wobec braku mozliwosci zwiekszenia budzetu do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy jest
zobligowany do uniewaznienia postepowania na podstawie przywotanego przepisu.

Czes¢ 10

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 10)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 160439,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 233803,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 160439,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 10)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Firma Handlowo Ustugowa Grzegorz Ligezka
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8721168188

7.3.4) Miejscowos¢: Brzostek

7.3.5) Kod pocztowy: 39-230

7.3.6.) Wojewédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-06
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 160439,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 532720,38 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 812764,32 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 532720,38 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581
	7.3.4) Miejscowość: Jasło
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-200
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
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	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
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	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
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	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 593935,88 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 947257,76 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 539935,88 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581
	7.3.4) Miejscowość: Jasło
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-200
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
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	Część 8
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 473233,40 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 751076,77 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 473233,40 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581
	7.3.4) Miejscowość: Jasło
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-200
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 160439,72 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 233803,32 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 160439,72 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo Usługowa Grzegorz Ligęzka
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8721168188
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