

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Roboty podobne w zakresie „Rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213+106 do km 225+149 wraz z obwodnicą Dzwoli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Techniczna 4

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-151

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_publ_Lublin@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty podobne w zakresie „Rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213+106 do km 225+149 wraz z obwodnicą Dzwoli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b438ccd-9ce5-46b3-ae9a-3010cc847a92

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00245883

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00118686/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Roboty podobne w zakresie Rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213+106 do km 225+149 wraz z obwodnicą Dzwoli

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00215778

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, którą można wprowadzić do ogłoszenia - pełna treść uzasadnienia dostępna jest w sekcji Informacje dodatkowe

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OLU.D-3.2411.3.2026.AW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dodatkowych zjazdów i utwardzenia terenu w zakresie branży drogowej w ramach następujących asortymentów robót: a) Roboty przygotowawcze (w tym roboty pomiarowe, rozbiórkowe), b) Podbudowy, c) Nawierzchnie, d) Roboty wykończeniowe (plantowanie, humusowanie, umocnienia rowów), e) Zieleń drogowa (sadzenie drzew).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyniku analizy zaproponowanych w toku negocjacji przez Wykonawcę cen oraz propozycji zmian w dokumentach Akt Umowy, GJ, SWK Zamawiający stwierdza, iż kwoty znacząco przewyższają ceny w oparciu o które dokonano wyceny inwestorskiej, ponadto znacznie przewyższają one ceny, które obowiązują w trakcie realizacji zamówień o podobnym charakterze dla GDDKiA O/Lublin oraz przewyższają one ceny z Sekocenbud-u za I kwartał 2026 r., w zakresie dokumentów zaproponowane przez Wykonawcę zmiany nie zostały w całości zaakceptowane. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, znaczne zawyżenie wartości robót przez Wykonawcę oraz brak możliwości zwiększenia kwoty przewidzianej na sfinansowanie niniejszego zamówienia ponieważ wiązałoby się to z niegospodarnością, Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 8 ustawy Pzp (...) „unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego”.