Ogtoszenie nr 2026/BZP 00246345 z dnia 2026-05-15

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Odbudowa umocnien brzegowych rzeki Brdy w m. Bydgoszcz

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Chatubinskiego 8

1.5.2.) Miejscowos¢: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-613

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 58 326 18 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-gd@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.gov.pl/web/wody-polskie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/272861/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - inne panstwowe i samorzadowe
osoby prawne utworzone na podstawie odrebnych ustaw w celu wykonywania zadan publicznych

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Srodowisko

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Odbudowa umocnien brzegowych rzeki Brdy w m. Bydgoszcz

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-4a753e4b-b681-471c-a991-e7d95efcbfb4

2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00246345

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-05-15

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00116193/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.101 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Odbudowa umocnien brzegowych rzeki Brdy w m. Bydgoszcz

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00163105

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: G.R0OZ.270.12.13.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 401250,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest ustuga pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Odbudowa umocnien
brzegowych rzeki Brdy w m. Bydgoszcz”™:

1.1 Przedmiotem zamowienia podstawowego (dalej jako: ,zamoéwienie podstawowe” lub ,zadanie podstawowe”) jest ustuga
polegajgca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii/ uzgodnien/
pozwolen/ decyzji umozliwiajacych petnienie nadzoru inwestorskiego oraz zlecenie robét budowlanych zwigzanych z
realizowanym zadaniem pn.: ,Odbudowa umocnien brzegowych rzeki Brdy w m. Bydgoszcz”.

Projektowane, w ramach zaméwienia, rozwigzania techniczne majg na celu poprawe stanu technicznego umocnien
brzegowych poprzez ich odbudowe z uwzglednieniem danych zawartych w opracowanej Koncepcji.

Realizacja zamdwienia podstawowego dzieli sie na nastepujace etapy: Etap |, Etap II, Etap Ill, opisane w Opisie przedmiotu
zamowienia, stanowigcym zatacznik nr 1 do SWZ.

1.2 Zamawiajacy przewiduje w niniejszym zamowieniu mozliwos¢ skorzystania z opcji. Przedmiotem zamdwienia w ramach
prawa opcji sg ponizsze ustugi:

Opcja |: Raport o oddziatywaniu na $rodowisko (ROS) (jezeli organ natozy obowiazek wykonania raportu) zgodnie z
wymogami organow opiniujgcych i ustalajacych zakres raportu (wersja papierowa i elektroniczna) w ilosci wymagane;j
przepisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.).
Opcja Il: Petnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
w ramach zaméwienia podstawowego, ktéry wykonywany bedzie od dnia wskazanego w powiadomieniu o rozpoczeciu
budowy do dnia wskazanego jako dzien zakonczenia budowy w powiadomieniu o zakonczeniu budowy.

Uwaga:

a) Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie prawa opcji na podstawie art. 441 ustawy Pzp. Warunkiem uruchomienia prawa
opcji jest oswiadczenie woli Zamawiajacego wykonania zamoéwienia w ramach prawa opcji ztozone Wykonawcy na pismie;
b) Zamawiajacy moze zrezygnowac¢ z wykonania catosci lub czesci zamowienia objetego prawem opcji;

c) Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowigzkowe. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji
Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tego tytutu.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia i warunki realizacji zamdwienia okreslaja:

- Opis przedmiotu zaméwienia — Zatgcznik Nr 1 do SWZ,

- Projektowane postanowienia umowy — Zatacznik Nr 7 do SWZ.

2. Termin wykonania zamowienia:

2.1 Termin wykonania zamowienia podstawowego:

Rozpoczecie realizacji: z dniem zawarcia umowy.

Zakonczenie prac: w terminie do 28 miesiecy od dnia zawarcia umowy, przy czym:

a) zakonczenie prac Etapu | — w terminie do 5 miesigcy od daty zawarcia umowy,

b) zakonczenie prac Etapu Il — w terminie do 17 miesiecy od daty zawarcia umowy,

¢) zakonczenie prac Etapu Ill — w terminie do 28 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Realizowane i rozliczane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wykonanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego przed zawarciem umowy.

Za termin zakonczenia realizacji catego przedmiotu zaméwienia podstawowego przez Wykonawce uwaza sie date
podpisania Protokotu odbioru Zadania Podstawowego bez zastrzezen.

2.2 Termin wykonania przedmiotu zaméwienia objetego prawem opciji:

a) Opcja | Raport o oddziatywaniu na $rodowisko (ROS) (jezeli organ natozy obowigzek wykonania raportu): okres realizacji
Etapu Il zaméwienia podstawowego;

b) Opcja Il Petnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi: okres realizacji robét budowlanych wykonywanych na
podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zamdéwienia podstawowego. Planowane zakonczenie realizacji
opciji Il (zakonczenie budowy) w terminie do 48 miesiecy od terminu zakonczenia zaméwienia podstawowego.

Termin zakonhczenia jest szacunkowy i zalezy od faktycznego okresu realizacji rob6t budowlanych objetych nadzorem
autorskim.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71313000-5 - Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego

71313440-1 - Ustugi oceny wptywu na srodowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 361620,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 719126,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 361620,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: HYDRO-Projekt Lukasz Cieszynski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7441766309

7.3.3) Ulica: ul. Warszawska 26C/20

7.3.4) Miejscowos¢: Lubawa

7.3.5) Kod pocztowy: 14-260

7.3.6.) Wojewoédztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-30
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8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 361620,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 76 miesiace
8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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