

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

"Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz wykonanie sprawnościowego placu aktywności sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy" .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYDROJE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685591

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Międzyzdroje

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@miedzyzdroje.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.miedzyzdroje.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://e-propublico.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz wykonanie sprawnościowego placu aktywności sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy" .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ccd2933-b320-47dc-a140-8246c8e9d1d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00248387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00033008/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz wykonanie sprawnościowego placu aktywności sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00182247

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.ZP.271.9.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest; wykonanie zadanie inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz wykonanie sprawnościowego placu aktywności sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy", na działce nr 48/1, obr. Wapnica.

Na przedmiotowy zakres prac i robót budowlanych został opracowany projekt architektoniczno-budowlany i zagospodarowania terenu, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, Przedmiar (dokument pomocniczy).

Zamawiający posiada Zaświadczenie nr Boś.6743.1.038.2025.KW z dnia 19 lutego 2025 r. o braku sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na modernizacji boiska wielofunkcyjnego Orlik, polegającego na przygotowaniu nawierzchni płyty boiska do wykonania nowego natrysku strukturalnego, wymiana siatki piłkochwytyw za bramkami, remont konstrukcji wsporczych i wymiana tablic do koszykówki, oczyszczeniu i umyciu ogrodzenia wokół boiska oraz wykonanie placu aktywności sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, dz. Nr 48/1 obręb Wapnica, jedn. ewid. Gmina Międzyzdroje wydane przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- pkt 5 SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

51121000-6 - Usługi instalowania sprzętu do ćwiczeń fizycznych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 257000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 420973,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 257000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NKM Sport Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6692522656

7.3.4) Miejscowość: Koszalin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 257000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące