Ogtoszenie nr 2026/BZP 00249898 z dnia 2026-05-19

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa
termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Sosnowiec

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Sosnowiec- miasto posiadajace prawa powiatu
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000515885

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Aleja Zwyciestwa 20

1.5.2.) Miejscowos¢: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 296 07 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:j.wilczynska@um.sosnowiec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: bip.um.sosnowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://lumsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,214661,e35d1ec12c6a8974fb96499bc03a5ec9.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa
termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Sosnowiec

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-fd9f50d1-a691-470e-ba07-45e7eeece651
2.5.) Numer ogltoszenia: 2026/BZP 00249898

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-05-19

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00053978/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.7 Swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu dla zadania inwesrtycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku przy ul.
Pitsudskiego 2 w Sosnowcu

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak
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2.12.) Nazwa projektu lub programu:

1.2. Zadanie dofinansowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Slaskiego 2021-2027 Priorytet FESL.02.00
~Fundusze Europejskie na zielony rozw¢j” Dziatanie FESL.02.02 ,Efektywnos¢ energetyczna budynkéw uzytecznosci
publicznej — ZIT”

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00548611

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.1.62.2025.JW

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest ustuga w zakresie petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.:
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa
termomodernizacja budynkéw uzyteczno$ci publicznej w Gminie Sosnowiec.

2. Zamowienie zostato podzielone na osiem czesci:

Czes¢ 1: Swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania ,Kompleksowa termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej nr 6 w Gminie Sosnowiec” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Kompleksowa

termomodernizacja placéwek oswiatowych w Gminie Sosnowiec”.
3. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi Zatgcznik nr 2 do SWZ — SOPZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71310000-4 - Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71541000-2 - Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym
71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 168595,05 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest ustuga w zakresie petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.:
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa
termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Sosnowiec.

2. Zamowienie zostato podzielone na osiem czesci:

Czes¢ 2: Swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania ,Kompleksowa termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej nr 10 w Gminie Sosnowiec”, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Kompleksowa

termomodernizacja placéwek oswiatowych w Gminie Sosnowiec”.
3. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi Zatgcznik nr 2 do SWZ — SOPZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71310000-4 - Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71541000-2 - Ustugi zarzadzania projektem budowlanym
71247000-1 - Nadzo6r nad robotami budowlanymi

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 146599,40 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest ustuga w zakresie petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.:
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa
termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Sosnowiec.

2. Zamowienie zostato podzielone na osiem czesci:

Czes¢ 3: Swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania ,Kompleksowa termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej nr 18 w Gminie Sosnowiec” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Kompleksowa

termomodernizacja placowek oswiatowych w Gminie Sosnowiec”.
3. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi Zatacznik nr 2 do SWZ — SOPZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71310000-4 - Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71541000-2 - Ustugi zarzadzania projektem budowlanym
71247000-1 - Nadzo6r nad robotami budowlanymi

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowag

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 107483,22 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest ustuga w zakresie petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.:
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa
termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Sosnowiec.

2. Zamowienie zostato podzielone na osiem czesci:

Czesc¢ 4: Swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania ,Kompleksowa termomodernizacja
budynku Przedszkola Miejskiego nr 34 w Gminie Sosnowiec”, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Kompleksowa

termomodernizacja placowek oswiatowych Gminie Sosnowiec”.
3. Szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia stanowi Zatacznik nr 2 do SWZ — SOPZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71310000-4 - Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71541000-2 - Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym
71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 37801,76 PLN
Czesc 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest ustuga w zakresie petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.:
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa
termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej w Gminie Sosnowiec.

2. Zaméwienie zostato podzielone na osiem czesci:

Cze$¢ 5: Swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania ,Kompleksowa termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI".

3. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi Zatgcznik nr 2 do SWZ — SOPZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71310000-4 - Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
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71541000-2 - Ustugi zarzadzania projektem budowlanym
71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowag

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 63548,65 PLN

Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest ustuga w zakresie petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.:
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa
termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Sosnowiec.

2. Zamowienie zostato podzielone na osiem czesci:

Czes¢ 6: Swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania ,Kompleksowa termomodernizacja

budynku Szkoty Podstawowej nr 20 w Gminie Sosnowiec OSI".
3. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi Zatgcznik nr 2 do SWZ — SOPZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71310000-4 - Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71541000-2 - Ustugi zarzadzania projektem budowlanym
71247000-1 - Nadzo6r nad robotami budowlanymi

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 120785,02 PLN

Czesc 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest ustuga w zakresie petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.:
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa
termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Sosnowiec.

2. Zamowienie zostato podzielone na osiem czesci:

Czes¢ 7: Swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania ,Kompleksowa termomodernizacja

budynku Szkoty Podstawowej nr 29 w Gminie Sosnowiec OSI".
3. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi Zatacznik nr 2 do SWZ — SOPZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71310000-4 - Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71541000-2 - Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym

71247000-1 - Nadzo6r nad robotami budowlanymi

71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 107139,24 PLN

Czesc 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest ustuga w zakresie petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.:
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa
termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Sosnowiec.

2. Zamowienie zostato podzielone na osiem czesci:

Czes¢ 8: Swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: ,Kompleksowa termomodernizacja

budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Pitsudskiego 2 w Gminie Sosnowiec OSI” .
3. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zatacznik nr 2 do SWZ — SOPZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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71310000-4 - Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71541000-2 - Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym
71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 187023,02 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 6

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 21586,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 119925,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 21586,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PROKOM Construction Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 242710955

7.3.3) Ulica: ul. Reymonta 30/1

7.3.4) Miejscowosé: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-200

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-27
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 21586,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
Od 2026-03-27 do 2027-02-13

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 5

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 21586,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 119925,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 21586,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PROKOM Construction Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 242710955

7.3.3) Ulica: ul. Reymonta 30/1

7.3.4) Miejscowos¢: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-200

7.3.6.) Wojewoddztwo: slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-27
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 21586,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
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Od 2026-03-27 do 2027-02-13
Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 21586,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 119925,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 21586,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PROKOM Construction Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 242710955

7.3.3) Ulica: ul. Reymonta 30/1

7.3.4) Miejscowos¢: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-200

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-27
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 21586,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
0Od 2026-03-27 do 2027-02-13

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 21586,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 119925,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 21586,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PROKOM Construction Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 242710955

7.3.3) Ulica: ul. Reymonta 30/1

7.3.4) Miejscowos¢: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-200

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-27
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 21586,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
Od 2026-03-27 do 2027-02-13

Czesé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 16912,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 101475,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 16912,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PROKOM Construction Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 242710955

7.3.3) Ulica: ul. Reymonta 30/1

7.3.4) Miejscowos¢: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-200

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-27
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 16912,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
Od 2026-03-27 do 2027-02-27

Czesc¢ 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 9
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 6

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 16912,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 101475,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 16912,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PROKOM Construction Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 242710955

7.3.3) Ulica: ul. Reymonta 30/1

7.3.4) Miejscowos¢: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-200

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-27
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 16912,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
Od 2026-03-27 do 2027-02-27

Czesc 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 16912,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 101475,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 16912,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PROKOM Construction Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 242710955

7.3.3) Ulica: ul. Reymonta 30/1

7.3.4) Miejscowos¢: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-200

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-27
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 16912,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
Od 2026-03-27 do 2027-02-27

Czesc¢ 8

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto
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	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROKOM Construction Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 242710955
	7.3.3) Ulica: ul. Reymonta 30/1
	7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-200
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21586,50 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21586,50 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 119925,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21586,50 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROKOM Construction Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 242710955
	7.3.3) Ulica: ul. Reymonta 30/1
	7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-200
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21586,50 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21586,50 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 119925,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21586,50 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROKOM Construction Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 242710955
	7.3.3) Ulica: ul. Reymonta 30/1
	7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-200
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21586,50 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21586,50 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 119925,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21586,50 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROKOM Construction Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 242710955
	7.3.3) Ulica: ul. Reymonta 30/1
	7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-200
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21586,50 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16912,50 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 101475,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16912,50 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROKOM Construction Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 242710955
	7.3.3) Ulica: ul. Reymonta 30/1
	7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-200
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16912,50 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 6
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16912,50 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 101475,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16912,50 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROKOM Construction Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 242710955
	7.3.3) Ulica: ul. Reymonta 30/1
	7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-200
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16912,50 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16912,50 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 101475,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16912,50 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROKOM Construction Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 242710955
	7.3.3) Ulica: ul. Reymonta 30/1
	7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-200
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16912,50 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto



