

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie projektów przebudowy i remontu dróg leśnych w Nadleśnictwie Nawojowa**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO NAWOJOWA**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350545688****1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica: ul. Lipowa 1****1.5.2.) Miejscowość: Nawojowa****1.5.3.) Kod pocztowy: 33-335****1.5.4.) Województwo: małopolskie****1.5.5.) Kraj: Polska****1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki****1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nawojowa@krakow.lasy.gov.pl****1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.krakow.lasy.gov.pl****1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1284168>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność**

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Wykonanie projektów przebudowy i remontu dróg leśnych w Nadleśnictwie Nawojowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd5df32a-e03a-4872-bc05-3628c9ffb084**2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00250843****2.6.) Wersja ogłoszenia: 01****2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-19****2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak****2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00084970/02/P****2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.3.1 Wykonanie projektów przebudowy i remontu dróg leśnych w Nadleśnictwie Nawojowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak**

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00176940

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.2.2.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 201368,58 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (zwanej dalej dokumentacją) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania:

Przebudowa drogi leśnej nr 7 w Leśnictwie Bogusza (nr inw. 220/663)

1. Opis zadania:

Zadanie polega na przebudowie drogi leśnej nr 7 w leśnictwie Bogusza, której celem jest utrzymanie przejezdności i dostosowanie parametrów drogi do umożliwiających transport wysokotonażowy. Planuje się przebudowę podbudowy i nawierzchni drogi leśnej o szerokości 3,0 m oraz przebudowę przepustów.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego. Wykonanie odwodnienia podłużnego oraz poprzecznego przepustami rurowymi z zabudową kaszycową i wodospustami. Parametry przepustów ich przepustowość oraz rodzaj zastosowanej technologii zostanie określona przez projektanta w projekcie budowlanym

2. Rodzaj inwestycji: przebudowa

3. Lokalizacja inwestycji: leśnictwo Bogusza, obręb Bogusza, oddz. 46a, 45f,c,h, 42g, nr działki ewid.672,670,678,676, sąsiedztwo obszarów chronionych -brak , teren górski

4. Podstawowe parametry drogi:

długość 1973 m,

szerokość jezdni 3,00 m,

szerokość poboczy 0,20 m,

5. Rodzaj istniejącej nawierzchni: gruntowa ulepszona

6. Planowana technologia przebudowy drogi dla każdej z warstw

- podbudowa – kruszywo łamane 31,5-63 mm

- nawierzchnia kruszywo łamane 0-31,5 mm

7. Części składowe zadania: liczba i rodzaj drogowych obiektów inżynierskich (np. składowice przeładunkowe, wydłużone zjazdy, place manewrowe, rowy).

- przepusty rurowe – 2 szt.

- studnie wlotowe – 2 szt.

- wodospusty – 30 szt.

- rów na całej długości drogi

- zjazdy na szlaki zrywkowe – 3

- składowice drewna – 3

- przebudowa podbudowy na całej długości drogi

- przebudowa nawierzchni na całej długości drogi

2. W skład dokumentacji wchodzić będą:

Dokumentacja projektowa zawierająca:

- projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

- projekt wykonawczy,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

Wykonawca będzie zobowiązany do nanoszenia zmian i wykonania aktualizacji projektu jeżeli będzie taka potrzeba w terminie 7 dni od daty zlecenia przez nadleśnictwo w ramach otrzymanego wynagrodzenia za sporządzoną dokumentację

Dokumentacja kosztorysowa zawierająca:

- Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

• Przedmiar robót, który powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalający szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Do przedmiaru należy dołączyć w formie załączników wyliczenie i zestawienia ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wskazujące sposób obliczeń pozycji przedmiarowych

Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany do wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego – do trzech razy jeżeli będzie taka potrzeba w terminie 7 dni od daty zlecenia przez nadleśnictwo w ramach otrzymanego wynagrodzenia za sporządzoną dokumentację

Dokumentacja będzie przekazana w trzech egzemplarzach w wersji papierowej. Ponadto Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej w formacie .pdf, formacie .dwg – dla części rysunkowej (zawierająca przynajmniej rysunki planu sytuacyjnego w układzie współrzędnych PUWG 1992) oraz .docx i .xlsx (dla części opisowej) na nośniku elektronicznym

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w oparciu o:

- Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2024 poz.1320 z późn. zm.)
- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz.725 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz.2454 z późn.zm),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021 poz.2280 z późn.zm),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126),
- Do podstawowych obowiązków projektanta należą czynności określone w Prawie budowlanym art.20.

Katalog decyzji administracyjnych i innych dokumentów koniecznych do uzyskania:

- Decyzja wodnoprawna (jeżeli wymagana),
- Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót,
- Inne, wymagane przepisami szczególnymi, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów.

Koszt uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji leży po stronie Wykonawcy a Zamawiający przekaże niezbędne upoważnienia

Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia funkcji biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i udzielanie odpowiedzi na zadane pytania w terminie 2 dni od przekazania pytań do opracowania.

Nadzór autorski – sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania robót budowlanych oraz na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej, szczególności w zakresie:

- Stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- Uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przedmiot zamówienia podzielono na następujące etapy (dotyczy części 1.-3.):

- Etap I – wykonanie koncepcji projektowej - przedstawienie wstępnych rozwiązań (minimum dwóch wariantów) projektowych wraz z wstępnym oszacowaniem kosztów
- Etap II – wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z potwierdzonym przez organ administracji publicznej wnioskiem o wydanie decyzji, o pozwoleniu na budowę lub potwierdzeniem braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót,
- Etap III – przekazanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzeniem braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót,
- Etap IV – sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zgodności robót budowlanych z dokumentacją oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania dotyczące treści SWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz w charakterze biegłego przy ocenie złożonych ofert

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w oparciu o:

- Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2024 poz.1320 z późn. zm.)
- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz.725 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz.2454 z późn.zm),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021 poz.2280 z późn.zm),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126),
- Do podstawowych obowiązków projektanta należą czynności określone w Prawie budowlanym art.20.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 64011,75 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (zwanej dalej dokumentacją) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania:

Przebudowa drogi leśnej nr 7 w Leśnictwie Bogusza (nr inw. 220/663)

1. Opis zadania:

Zadanie polega na przebudowie drogi leśnej nr 7 w leśnictwie Bogusza, której celem jest utrzymanie przejezdności i dostosowanie parametrów drogi do umożliwiających transport wysokotonażowy. Planuje się przebudowę podbudowy i nawierzchni drogi leśnej o szerokości 3,0 m oraz przebudowę przepustów.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego. Wykonanie odwodnienia podłużnego oraz poprzecznego przepustami rurowymi z zabudową kaszycową i wodospustami. Parametry przepustów ich przepustowość oraz rodzaj zastosowanej technologii zostanie określona przez projektanta w projekcie budowlanym

2. Rodzaj inwestycji: przebudowa

3. Lokalizacja inwestycji: leśnictwo Bogusza, obręb Bogusza, oddz. 46a, 45f,c,h, 42g, nr działki ewid.672,670,678,676, sąsiedztwo obszarów chronionych -brak , teren górski

4. Podstawowe parametry drogi:

długość 1973 m,

szerokość jezdni 3,00 m,

szerokość poboczy 0,20 m,

5. Rodzaj istniejącej nawierzchni: gruntowa ulepszona

6. Planowana technologia przebudowy drogi dla każdej z warstw

- podbudowa – kruszywo łamane 31,5-63 mm
- nawierzchnia kruszywo łamane 0-31,5 mm

7. Części składowe zadania: liczba i rodzaj drogowych obiektów inżynierskich (np. składowice przeładunkowe, wydłużone zjazdy, place manewrowe, rowy).

- przepusty rurowe – 2 szt.
- studnie wlotowe – 2 szt.
- wodospusty – 30 szt.
- rów na całej długości drogi
- zjazdy na szlaki zrywkowe – 3
- składowice drewna – 3
- przebudowa podbudowy na całej długości drogi
- przebudowa nawierzchni na całej długości drogi

2. W skład dokumentacji wchodzić będą:

Dokumentacja projektowa zawierająca:

- projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,
- projekt wykonawczy,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

Wykonawca będzie zobowiązany do nanoszenia zmian i wykonania aktualizacji projektu jeżeli będzie taka potrzeba w terminie 7 dni od daty zlecenia przez nadleśnictwo w ramach otrzymanego wynagrodzenia za sporządzoną dokumentację

Dokumentacja kosztorysowa zawierająca:

- Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021

poz. 2458),

• Przedmiar robót, który powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalający szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Do przedmiaru należy dołączyć w formie załączników wyliczenie i zestawienia ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wskazujące sposób obliczeń pozycji przedmiarowych

Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany do wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego – do trzech razy jeżeli będzie taka potrzeba w terminie 7 dni od daty zlecenia przez nadleśnictwo w ramach otrzymanego wynagrodzenia za sporządzoną dokumentację

Dokumentacja będzie przekazana w trzech egzemplarzach w wersji papierowej. Ponadto Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej w formacie .pdf, formacie .dwg – dla części rysunkowej (zawierająca przynajmniej rysunki planu sytuacyjnego w układzie współrzędnych PUWG 1992) oraz .docx i .xlsx (dla części opisowej) na nośniku elektronicznym

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w oparciu o:

- Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2024 poz.1320 z późn. zm.)
- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz.725 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz.2454 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021 poz.2280 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126),
- Do podstawowych obowiązków projektanta należą czynności określone w Prawie budowlanym art.20.

Katalog decyzji administracyjnych i innych dokumentów koniecznych do uzyskania:

- Decyzja wodnoprawna (jeżeli wymagana),
- Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót,
- Inne, wymagane przepisami szczególnymi, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów.

Koszt uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji leży po stronie Wykonawcy a Zamawiający przekaze niezbędne upoważnienia

Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia funkcji biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i udzielanie odpowiedzi na zadane pytania w terminie 2 dni od przekazania pytań do opracowania.

Nadzór autorski – sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania robót budowlanych oraz na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej, szczególności w zakresie:

- Stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- Uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przedmiot zamówienia podzielono na następujące etapy (dotyczy części 1.-3.):

- Etap I – wykonanie koncepcji projektowej - przedstawienie wstępnych rozwiązań (minimum dwóch wariantów) projektowych wraz z wstępnym oszacowaniem kosztów
- Etap II – wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z potwierdzonym przez organ administracji publicznej wnioskiem o wydanie decyzji, o pozwoleniu na budowę lub potwierdzeniem braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót,
- Etap III – przekazanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzeniem braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót,
- Etap IV – sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zgodności robót budowlanych z dokumentacją oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania dotyczące treści SWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz w charakterze biegłego przy ocenie złożonych ofert

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w oparciu o:

- Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2024 poz.1320 z późn. zm.)
- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz.725 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz.2454 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U.2021 poz.2280 z póź.zm),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126),
- Do podstawowych obowiązków projektanta należą czynności określone w Prawie budowlanym art.20.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 64011,75 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (zwanej dalej dokumentacją) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania:

Przebudowa drogi leśnej nr 7 w Leśnictwie Bogusza (nr inw. 220/663)

1. Opis zadania:

Zadanie polega na przebudowie drogi leśnej nr 7 w leśnictwie Bogusza, której celem jest utrzymanie przejezdności i dostosowanie parametrów drogi do umożliwiających transport wysokotonażowy. Planuje się przebudowę podbudowy i nawierzchni drogi leśnej o szerokości 3,0 m oraz przebudowę przepustów.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego. Wykonanie odwodnienia podłużnego oraz poprzecznego przepustami rurowymi z zabudową kaszycową i wodospustami. Parametry przepustów ich przepustowość oraz rodzaj zastosowanej technologii zostanie określona przez projektanta w projekcie budowlanym

2. Rodzaj inwestycji: przebudowa

3. Lokalizacja inwestycji: leśnictwo Bogusza, obręb Bogusza, oddz. 46a, 45f,c,h, 42g, nr działki ewid.672,670,678,676, sąsiedztwo obszarów chronionych -brak , teren górski

4. Podstawowe parametry drogi:

długość 1973 m,

szerokość jezdni 3,00 m,

szerokość poboczy 0,20 m,

5. Rodzaj istniejącej nawierzchni: gruntowa ulepszona

6. Planowana technologia przebudowy drogi dla każdej z warstw

• podbudowa – kruszywo łamane 31,5-63 mm

• nawierzchnia kruszywo łamane 0-31,5 mm

7. Części składowe zadania: liczba i rodzaj drogowych obiektów inżynierskich (np. składowice przeładunkowe, wydłużone zjazdy, place manewrowe, rowy).

• przepusty rurowe – 2 szt.

• studnie wlotowe – 2 szt.

• wodospusty – 30 szt.

• rów na całej długości drogi

• zjazdy na szlaki zrywkowe – 3

• składowice drewna – 3

• przebudowa podbudowy na całej długości drogi

• przebudowa nawierzchni na całej długości drogi

2. W skład dokumentacji wchodzić będą:

Dokumentacja projektowa zawierająca:

• projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

• projekt wykonawczy,

• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

Wykonawca będzie zobowiązany do nanoszenia zmian i wykonania aktualizacji projektu jeżeli będzie taka potrzeba w terminie 7 dni od daty zlecenia przez nadleśnictwo w ramach otrzymanego wynagrodzenia za sporządzoną dokumentację

Dokumentacja kosztorysowa zawierająca:

• Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

- Przedmiar robót, który powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalający szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Do przedmiaru należy dołączyć w formie załączników wyliczenie i zestawienia ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wskazujące sposób obliczeń pozycji przedmiarowych

Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany do wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego – do trzech razy jeżeli będzie taka potrzeba w terminie 7 dni od daty zlecenia przez nadleśnictwo w ramach otrzymanego wynagrodzenia za sporządzoną dokumentację

Dokumentacja będzie przekazana w trzech egzemplarzach w wersji papierowej. Ponadto Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej w formacie .pdf, formacie .dwg – dla części rysunkowej (zawierająca przynajmniej rysunki planu sytuacyjnego w układzie współrzędnych PUWG 1992) oraz .docx i .xlsx (dla części opisowej) na nośniku elektronicznym

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w oparciu o:

- Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2024 poz.1320 z późn. zm.)
- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz.725 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz.2454 z późn.zm),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021 poz.2280 z późn.zm),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126),
- Do podstawowych obowiązków projektanta należą czynności określone w Prawie budowlanym art.20.

Katalog decyzji administracyjnych i innych dokumentów koniecznych do uzyskania:

- Decyzja wodnoprawna (jeżeli wymagana),
- Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót,
- Inne, wymagane przepisami szczególnymi, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów.

Koszt uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji leży po stronie Wykonawcy a Zamawiający przekaze niezbędne upoważnienia

Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia funkcji biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i udzielanie odpowiedzi na zadane pytania w terminie 2 dni od przekazania pytań do opracowania.

Nadzór autorski – sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania robót budowlanych oraz na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej, szczególności w zakresie:

- Stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- Uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przedmiot zamówienia podzielono na następujące etapy (dotyczy części 1.-3.):

- Etap I – wykonanie koncepcji projektowej - przedstawienie wstępnych rozwiązań (minimum dwóch wariantów) projektowych wraz z wstępnym oszacowaniem kosztów
- Etap II – wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z potwierdzonym przez organ administracji publicznej wnioskiem o wydanie decyzji, o pozwoleniu na budowę lub potwierdzeniem braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót,
- Etap III – przekazanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzeniem braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót,
- Etap IV – sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zgodności robót budowlanych z dokumentacją oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania dotyczące treści SWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz w charakterze biegłego przy ocenie złożonych ofert

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w oparciu o:

- Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2024 poz.1320 z późn. zm.)
- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz.725 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz.2454 z późn.zm),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021 poz.2280 z póź.zm),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126),
- Do podstawowych obowiązków projektanta należą czynności określone w Prawie budowlanym art.20.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 64011,75 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (zwanej dalej dokumentacją) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania:

Przebudowa drogi leśnej nr 7 w Leśnictwie Bogusza (nr inw. 220/663)

1. Opis zadania:

Zadanie polega na przebudowie drogi leśnej nr 7 w leśnictwie Bogusza, której celem jest utrzymanie przejezdności i dostosowanie parametrów drogi do umożliwiających transport wysokotonażowy. Planuje się przebudowę podbudowy i nawierzchni drogi leśnej o szerokości 3,0 m oraz przebudowę przepustów.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego. Wykonanie odwodnienia podłużnego oraz poprzecznego przepustami rurowymi z zabudową kaszycową i wodospustami. Parametry przepustów ich przepustowość oraz rodzaj zastosowanej technologii zostanie określona przez projektanta w projekcie budowlanym

2. Rodzaj inwestycji: przebudowa

3. Lokalizacja inwestycji: leśnictwo Bogusza, obręb Bogusza, oddz. 46a, 45f,c,h, 42g, nr działki ewid.672,670,678,676, sąsiedztwo obszarów chronionych -brak , teren górski

4. Podstawowe parametry drogi:

długość 1973 m,

szerokość jezdni 3,00 m,

szerokość poboczy 0,20 m,

5. Rodzaj istniejącej nawierzchni: gruntowa ulepszona

6. Planowana technologia przebudowy drogi dla każdej z warstw

• podbudowa – kruszywo łamane 31,5-63 mm

• nawierzchnia kruszywo łamane 0-31,5 mm

7. Części składowe zadania: liczba i rodzaj drogowych obiektów inżynierskich (np. składowice przeładunkowe, wydłużone zjazdy, place manewrowe, rowy).

• przepusty rurowe – 2 szt.

• studnie wlotowe – 2 szt.

• wodospusty – 30 szt.

• rów na całej długości drogi

• zjazdy na szlaki zrywkowe – 3

• składowice drewna – 3

• przebudowa podbudowy na całej długości drogi

• przebudowa nawierzchni na całej długości drogi

2. W skład dokumentacji wchodzić będą:

Dokumentacja projektowa zawierająca:

• projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

• projekt wykonawczy,

• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

Wykonawca będzie zobowiązany do nanoszenia zmian i wykonania aktualizacji projektu jeżeli będzie taka potrzeba w terminie 7 dni od daty zlecenia przez nadleśnictwo w ramach otrzymanego wynagrodzenia za sporządzoną dokumentację

Dokumentacja kosztorysowa zawierająca:

• Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

• Przedmiar robót, który powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalający szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Do przedmiaru należy dołączyć w formie załączników wyczerpujące i zestawienie ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wskazujące sposób obliczeń pozycji przedmiarowych

Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany do wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego – do trzech razy jeżeli będzie taka potrzeba w terminie 7 dni od daty zlecenia przez nadleśnictwo w ramach otrzymanego wynagrodzenia za sporządzoną dokumentację

Dokumentacja będzie przekazana w trzech egzemplarzach w wersji papierowej. Ponadto Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej w formacie .pdf, formacie .dwg – dla części rysunkowej (zawierająca przynajmniej rysunki planu sytuacyjnego w układzie współrzędnych PUWG 1992) oraz .docx i .xlsx (dla części opisowej) na nośniku elektronicznym

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w oparciu o:

- Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2024 poz.1320 z późn. zm.)
- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz.725 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz.2454 z późn.zm),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021 poz.2280 z późn.zm),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126),
- Do podstawowych obowiązków projektanta należą czynności określone w Prawie budowlanym art.20.

Katalog decyzji administracyjnych i innych dokumentów koniecznych do uzyskania:

- Decyzja wodnoprawna (jeżeli wymagana),
- Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót,
- Inne, wymagane przepisami szczególnymi, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów.

Koszt uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji leży po stronie Wykonawcy a Zamawiający przekaze niezbędne upoważnienia

Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia funkcji biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i udzielanie odpowiedzi na zadane pytania w terminie 2 dni od przekazania pytań do opracowania.

Nadzór autorski – sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania robót budowlanych oraz na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej, szczególności w zakresie:

- Stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- Uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przedmiot zamówienia podzielono na następujące etapy (dotyczy części 1.-3.):

- Etap I – wykonanie koncepcji projektowej - przedstawienie wstępnych rozwiązań (minimum dwóch wariantów) projektowych wraz z wstępnym oszacowaniem kosztów
- Etap II – wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z potwierdzonym przez organ administracji publicznej wnioskiem o wydanie decyzji, o pozwoleniu na budowę lub potwierdzeniem braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót,
- Etap III – przekazanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzeniem braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót,
- Etap IV – sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zgodności robót budowlanych z dokumentacją oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania dotyczące treści SWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz w charakterze biegłego przy ocenie złożonych ofert

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w oparciu o:

- Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2024 poz.1320 z późn. zm.)
- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz.725 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U.2021 poz.2454 z póź.zm),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021 poz.2280 z póź.zm),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126),
- Do podstawowych obowiązków projektanta należą czynności określone w Prawie budowlanym art.20.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 9333,33 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 58425 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 221953,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 58425 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cursus Projekt Marcin Ludwig

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 561538522

7.3.3) Ulica: Spokojna 14

7.3.4) Miejscowość: Pławniowice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-171

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Geotechnika - GEOBORE Geologia Inżynierska,
Geotechnika, 38-200 Jasło, Jareniówka 101
Geodezja - FHU GEO-LUK Łukasz Duda
ul. Słoneckiego 5/95, 31-417 Kraków

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 58425 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 58425 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 209715 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 58425 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cursus Projekt Marcin Ludwig

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 561538522

7.3.3) Ulica: Spokojna

7.3.4) Miejscowość: Pławniowice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-171

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Geotechnika - GEOBORE Geologia Inżynierska,
Geotechnika, 38-200 Jasło, Jareniówka 101
Geodezja - FHU GEO-LUK Łukasz Duda
ul. Słoneckiego 5/95, 31-417 Kraków

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 58425 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesięcy

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 43050 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 167993,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 43050 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cursus Projekt Marcin Ludwig

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 561538522

7.3.3) Ulica: Spokojna

7.3.4) Miejscowość: Pławniowice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-171

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Geotechnika - GEOBORE Geologia Inżynierska,
Geotechnika, 38-200 Jasło, Jareniówka 101
Geodezja - FHU GEO-LUK Łukasz Duda
ul. Słoneckiego 5/95, 31-417 Kraków

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 43050 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesięcy

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9840 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 155964,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9840 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cursus Projekt Marcin Ludwig

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 561538522

7.3.3) Ulica: Spokojna

7.3.4) Miejscowość: Pławniowice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-171

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

FHU GEO-LUK Łukasz Duda
ul. Słoneckiego 5/95, 31-417 Kraków

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9840 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy