

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Supraśl w Dobrzyniewie Fabrycznym”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobrzyniewo Duże

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659250

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dobrzyniewo Duże, ul.Białostocka, 25

1.5.2.) Miejscowość: Dobrzyniewo Duże

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-002

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.bielaga@dobrzyniewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyniewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1283221>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Supraśl w Dobrzyniewie Fabrycznym”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b05f3e40-dba2-4ed2-beea-66faa98eb71f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00252249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00049581/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi inspektora nadzoru nad inwestycją pn. "Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej”, w ramach projektu FEPW.05.01-IP.01-0001/24 oraz Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet V Zrównoważony rozwój

terytorialny, Działanie 05.02 oraz w ramach projektu nr FEPD.05.02-IZ.00-0003/24 „TURYSTYCZNY BOF W GMINIE DOBRZYŃIEWO DUŻE”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00168227

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Rir.271.19.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – usługa nadzoru inwestorskiego nad budową terenów turystyczno-rekreacyjnych, na którą składa się:

1) Etap 1 – dofinansowany z projektu nr FEPW.05.01-IP.01-0001/24 „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.05 Zrównoważona turystyka, Działanie FEPW.05.01 Zrównoważona turystyka, na który składa się pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową:

- a) placu zabaw;
- b) wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej;
- c) wieży widokowej;
- d) plaży;
- e) dwóch pomostów do cumowania kajaków oraz slipów kajakowych;
- f) budowa dojazdów i parkingów;

2) Etap 2 – dofinansowany z projektu nr FEPD.05.02-IZ.00-0003/24 „TURYSTYCZNY BOF W GMINIE DOBRZYŃIEWO DUŻE” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet V Zrównoważony rozwój terytorialny, Działanie 05.02 Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka miejska, na które składa się pełnienie nadzoru inwestorskiego nad:

- a) budowę budynku sanitarno-rekreacyjnego;
- b) budowę miejsca zrzutni nieczystości kamperów
- c) budowę skateparku, boiska do koszykówki oraz sceny
- d) budowę boiska do piłki plażowej wraz z placem street workout
- e) budowę stanowisk kamperowych oraz drogi dojazdowej
- f) wykonaniem instalacji sanitarnej
- g) wykonaniem instalacji elektrycznej, teletechnicznej i fotowoltaicznej

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 157780,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1.1. Część 2 – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową drogi dojazdowej do terenów turystyczno-rekreacyjnych z ciągiem pieszo rowerowym, dofinansowana z projektu nr FEPW.05.01-IP.01-0001/24 „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.05 Zrównoważona turystyka, Działanie FEPW.05.01 Zrównoważona turystyka

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 11644,34 PLN**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA****Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 5**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 5**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 119310 PLN**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 167556,75 PLN**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 119310 PLN**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie**SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)****7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie**Wykonawca****7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:****7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** ATMOSFERO Anna Miklaszewicz**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5422910879**7.3.3) Ulica:** ul. Składowa 12 lok. 108**7.3.4) Miejscowość:** Białystok**7.3.5) Kod pocztowy:** 15-399**7.3.6.) Województwo:** podlaskie**7.3.7.) Kraj:** Polska**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie**SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)**

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 119310 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie niniejszego zamówienia w zakresie części 2, która została podana przed otwarciem ofert.