

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji ul. Biernata z Lublina (od ul. Mickiewicza do ul. Kopernika) w Lublinie oraz  
sprawowanie nadzoru autorskiego**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 060433560

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Krochmalna 13j

**1.5.2.) Miejscowość:** Lublin

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 20-401

**1.5.4.) Województwo:** lubelskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL814 - Lubelski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@zdtm.lublin.eu

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** zdtm.lublin.eu

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1291549>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

gminna jednostka budżetowa

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji ul. Biernata z Lublina (od ul. Mickiewicza do ul. Kopernika) w Lublinie oraz  
sprawowanie nadzoru autorskiego

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocids-148610-989a0a98-f15c-4c23-a553-cf1211e2cf57

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00254115

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-05-21

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00042628/05/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.19 Modernizacja ul. Biernata z Lublina (od ul. Mickiewicza do ul. Kopernika).

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00197082

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** DZ-P.231.1.5.2026

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji ul. Biernata z Lublina (od ul. Mickiewicza do ul. Kopernika) w Lublinie (długość ok. 137,00 m) polegającej na: frezowaniu korekcyjnym nawierzchni, regulacji infrastruktury technicznej, regulacji wysokościowej zjazdów z betonowej kostki brukowej, regulacji wysokościowej zjazdów bitumicznych, wymianie krawężników na nowe betonowe, ułożeniu pakietu dwóch warstw nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego tj. warstwy wiążącej i ścieralnej, oraz wykonaniu oznakowania drogowego, w zakresie:

1.1. Opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o założenia programu funkcjonalno-użytkowego (załącznik nr 1 do SWZ).

1.2. Wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami i warunkami bhp.

1.3. Sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym planowany zakres prac zawiera program funkcjonalno – użytkowy (załącznik nr 1 do SWZ).

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

### SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 5

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 3

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 229641,20 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 571950,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 229641,20 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

### SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** KOM-EKO S.A.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 9542729883

**7.3.3) Ulica:** Metalurgiczna 9B

**7.3.4) Miejscowość:** Lublin

**7.3.5) Kod pocztowy:** 20-234

**7.3.6.) Województwo:** lubelskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## **SEKCJA VIII UMOWA**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-05-13

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 229641,20 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 90 dni