Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ulic Szkolnej i Królewskiej w Rogaszycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 31

1.5.2.) Miejscowość: Ostrzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wgpr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ostrzeszow/postepowania/2154

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa ulic Szkolnej i Królewskiej w Rogaszycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b69a6bdc-40fb-446e-820e-45408837b77e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00258343

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00076132/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa ulic Szkolnej i Królewskiej w Rogaszycach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00191928

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IDR.271.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Szkolnej i Królewskiej w Rogaszycach
Zakres prac obejmować będzie:
1) Wykonanie robót przygotowawczych
2) Wykonanie kanału deszczowego
3) Ułożenie krawężników
4) Wykonanie jezdni bitumicznej
5) Wykonanie chodnika z kostki betonowej
6) Wykonanie zjazdów bitumicznych oraz z kostki betonowej
7) Wykonanie poboczy oraz zjazdów z tłucznia
8) Regulacja urządzeń
9) Budowa oświetlenia drogowego
10) Wykonanie prac dodatkowych przy budowie linii.
2)
Roboty wykonywane będą na czynnej dla ruchu drodze gminnej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów i warunków bhp podczas prowadzenia robót drogowych.

Miejsce wykonania prac: 576, 443/2, 470, 446. 447, 448/2, 449, 450/1, 461, 462, 489, 389, 1006, 335/2, 1012, 488/2 obręb nr 301807_5 Ostrzeszów, gmina Ostrzeszów

W związku z faktem, że zamówienie jest koordynowane wraz z innym zamawiającym Wykonawca winien wykonać zamówienie zgodnie z następującymi etapami:
Etap I – ul. Królewska – odcinek od wiaduktu do ul. Szkolnej nr 72 (termin przekazania: po podpisaniu umowy)
Etap II – od ul. Szkolnej nr 72 do ul. Promykowej (termin przekazania: 03.08.2026r.)
Etap III – od ul. Promykowej do ul. Pastelowej (termin przekazania: 01.09.2026r.)
Etap IV – od ul. Pastelowej do ul. Dobrej (termin przekazania: 01.10.2026r.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach niniejszej części stanowi załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4568369,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5986857,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4568369,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 250811325

7.3.4) Miejscowość: Ostrzeszów

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4568369,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-15