

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z rozbudową sieci w miejscowości Jawornik”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Komańcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komańcza 166

1.5.2.) Miejscowość: Komańcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-543

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 46 77035

1.5.8.) Numer faksu: 13 46 77500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@komancza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.komancza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-18f325e1-9f86-4f67-bccc-52294f6520ad>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z rozbudową sieci w miejscowości Jawornik”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18f325e1-9f86-4f67-bccc-52294f6520ad

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00263403

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00011254/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z rozbudową sieci w miejscowości Jawornik

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie realizowane jest w ramach wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa, Działanie B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich. Nabór KPOD.03.15-IW.21-001/24, Nr wniosku KPOD.03.15-IW.21-0001/24.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00194788

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGKiOŚ.271.4.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z rozbudową sieci w miejscowości Jawornik” – inwestycja zostanie wykonana w czterech etapach.

4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:

1) Etap I

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanej z rur DN200 (kanał sanitarny grawitacyjny) oraz DN110 (kanał sanitarny tłoczny) wraz z studniami rewizyjnymi. Projektowana kanalizacja włączona będzie do istniejącej sieci KS200 - do istniejącej studni na dz. Nr 214/2.

2) Etap II

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanej z rur DN200 (kanał sanitarny grawitacyjny) oraz DN110 (kanał sanitarny tłoczny) wraz z studniami rewizyjnymi. Kanał ułożony pod ciekim, zaplanowane wykonanie w rurze przewiertowej Dz225PEHD RC PE100 SDR17. Projektowana kanalizacja włączona będzie do projektowanej sieci kanalizacji tłocznej, realizowanej w etapie I, zlokalizowanej na dz. nr 179/2. Na dz. nr 55/3 zaplanowano wykonanie pompowni ścieków wraz z układem sterowania.

Ponadto zakres planowanych prac obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej wraz z kablem energetycznym w pasie drogi wojewódzkiej nr 892 relacji Zagórz-Komańcza-Radoszyce-Granica Państwa, w km 24-851. Projektowana kanalizacja sanitarna oraz instalacja zasilania pompowni ścieków prowadzone będą pod drogą wojewódzką za pomocą metody bezwykopowej.

3) Etap III

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanej z rur DN110 (kanał sanitarny tłoczny) oraz odcinek 2,3 m z rur DN200 (kanał sanitarny grawitacyjny). Zaplanowano wykonanie 1 studni rozprężnej oraz 2 studni odpowietrzających sieć.

Ponadto zakres zadania obejmował będzie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 892 relacji Zagórz-Komańcza (Radoszyce Granica Państwa), w km 25+321 do 25+390, km 25+443 do 25+463 oraz w km 26+174 do 26+272.

4) Etap IV

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanej z rur DN110 (kanał sanitarny tłoczny) oraz z 3 studnie odpowietrzające. Projektowana kanalizacja włączona będzie do projektowanej sieci kanalizacji tłocznej, realizowanej w etapie III, zlokalizowanej na dz. nr 506/2.

Ponadto zakres robót obejmował będzie również budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 892 relacji Zagórz-Komańcza (Radoszyce, Granica Państwa), w km 26+272 do 26+279. Na dz. nr 563 zlokalizowana jest istniejąca pompownia ścieków wraz z zasilaniem, która pozostanie w eksploatacji po wymianie pomp na nowe.

Podział na etapy służy opisowi zakresu rzeczowego, kalkulacji ceny oraz rozliczeniu realizacji zamówienia. Zamówienie stanowi jedno zamówienie publiczne udzielane w ramach jednego postępowania i jednej umowy.

Wykonawca składa jedną ofertę obejmującą całość zamówienia, tj. Etap I, Etap II, Etap III i Etap IV łącznie. Zamawiający dokona wyboru jednej najkorzystniejszej oferty dla całego zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231111-6 - Podnoszenie i poziomowanie rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 310 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym. Zamawiający wskazuje, że środki publiczne na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w ramach wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa, Działanie B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich, nabór KPOD.03.15-IW.21-001/24, nr wniosku KPOD.03.15-IW.21-0001/24 nie zostały przyznane. Tym samym Zamawiający nie uzyska środków publicznych przewidzianych na realizację przedmiotowego zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z postanowieniami SWZ termin realizacji zamówienia został określony do dnia 15 czerwca 2026 r., co wynikało z harmonogramu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie. W zaistniałym stanie faktycznym brak jest możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł oraz realizacji zamówienia w terminach wynikających z dokumentacji postępowania.

Możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 ustawy Pzp została przewidziana w pkt 6.7 ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2026/BZP 00194788/01 z dnia 13.04.2026 r. oraz w pkt 2.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.