

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Modernizacja, rozbudowa oraz doposażenie istniejących tras i szlaków odwołujących się do walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i edukacyjnych gminy Strawczyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRAWCZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 16

1.5.2.) Miejscowość: Strawczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-067

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48413038002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@strawczyn

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.strawczyn.4bip.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja, rozbudowa oraz doposażenie istniejących tras i szlaków odwołujących się do walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i edukacyjnych gminy Strawczyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90f08308-8dd6-4f29-9b8f-b63b56c5ce98

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00265062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00043562/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja, rozbudowa oraz doposażenie istniejących tras i szlaków odwołujących się do walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i edukacyjnych gminy Strawczyn.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie planowane do dofinansowania z: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, w ramach Działania 6.1 Rozwój miast i miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT)

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00202389**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Numer referencyjny:** RIRP.ZP.271.1.10.2026**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.3.) Wartość zamówienia:** 1449465,14 PLN**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**Część 1****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ZEWNĘTRZNYM OŚWIETLENIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO PARKU W MSC. PROMNIK, WRAZ Z ROZBIÓRKĄ NIECZYNNYCH SIECI, NA DZ. NR EW. 310/9, 310/12, 310/15, 311/1 OBR. 0009 PROMNIK, GM. STRAWCZYN.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych) w miejscu publicznym wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem zewnętrznym. Inwestycja obejmuje również realizację ścieżek wykonanych z nawierzchni mineralnej, nasadzeń drzew owocowych i liściastych oraz skarpę. Teren inwestycji obejmuje dz. nr ew. 310/9, 310/12 i 310/15, 311/1 msc. Promnik, gm. Strawczyn.

Nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu terenu poza niwelacjami w obrębie projektowanych nasadzeń, małej architektury i ich najbliższego otoczenia oraz skarpą projektowaną w północnej części działki 310/9 oznaczoną w załączniku graficznym. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzone mają być na powierzchnie biologicznie czynne na teren inwestycji. Sposób ukształtowania terenu ma zabezpieczać działki sąsiednie przed zalewaniem wodami opadowymi. Nawierzchnia mineralna na ścieżce ma być materiałem wodoprzepuszczalnym. Ziemia uzyskana z wykopów ma być zagospodarowana w obrębie działki.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nowego ogrodzenia wzdłuż wschodniej i północnej granicy działki 310/12 oraz wzdłuż północnej granicy działki 310/9 oddzielając park od ruin dworu, piwnic i innych zagrażających bezpieczeństwu elementów.

W ramach inwestycji należy wykonać:

1. Ławki parkowe – 30 szt. - Ł
2. Kosze na śmieci – 7 szt. - K
3. Tablice informacyjne – 4 szt. - T
4. Łatarnie parkowe (wysokie) – 10 szt. - Lw
5. Oświetlenie niskie – szt. - 19 Ln
6. Ogrodzenie panelowe z bramą – 240 mb

Instalacje elektryczne

Dla potrzeb oświetlenia alejek parkowych należy zamontować oświetlenie w postaci opraw ze źródłami światła LED na słupach parkowych oraz oświetlenie dekoracyjne w postaci słupków oświetleniowych niskich. Obwody oświetleniowe należy zasilic z istniejącej szafy zasilającej - sterującej zainstalowanej na istniejącym słupie energetycznym na terenie przyległym do budynku Przedszkola.

Pozostałe prace zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211300-5 - Usługi selekcji drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45112450-4 - Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych

4.5.5.) Wartość części: 519686,98 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

REMONT ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ, ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, TARASU WIDOKOWEGO W RAMACH ZADANIA: „MODERNIZACJA, ROZBUDOWA ORAZ DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCYCH TRAS I SZLAKÓW ODWOŁUJĄCYCH SIĘ DO WALORÓW PRZYRODNICZYCH, HISTORYCZNYCH, KULTUROWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY STRAWCZYN”.

Przedmiotem inwestycji jest remont ścieżki dydaktycznej, elementów małej architektury oraz tarasu widokowego. Remont obejmuje dz. nr ew. 503/11 (ścieżka dydaktyczna) w msc. Oblęgorek, gm. Strawczyn; dz. nr ew.343/9, 343/8 (punkt widokowy przy Górze Siniewskiej) w msc. Oblęgór, gm. Strawczyn oraz dz. nr ew.864 (MOR Widoma) w msc. Oblęgór, gm. Strawczyn. Inwestycja jest wykonywana w ramach zadania: „Modernizacja, rozbudowa oraz doposażenie istniejących tras i szlaków odwołujących się do walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i edukacyjnych gminy Strawczyn”.

Remont ścieżki dydaktycznej (Oblęgorek), punktu widokowego (Oblęgór) oraz stacji MOR Widoma (Oblęgór), polega na renowacji, konserwacji i wymianie zepsutych elementów małej architektury.

Zakres robót obejmuje kompleksowe prace remontowe i konserwatorskie w obrębie istniejącej ścieżki dydaktycznej zlokalizowanej w miejscowości Oblęgorek, przy tarasie widokowym w miejscowości Oblęgór oraz przy stacji MOR w miejscowości Oblęgór, gm. Strawczyn. Celem zadania jest przywrócenie pełnej funkcjonalności oraz zapewnienie trwałości i bezpieczeństwa infrastruktury edukacyjno-rekreacyjnej.

Cały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dołączonej dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.5.5.) Wartość części: 389303,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa publicznej toalety przy ścieżce dydaktycznej na dz. nr ewid.: 503/11, obręb 0007 Oblęgorek, w gm. Strawczyn.

Zmiana istniejącego zagospodarowania terenu polega na budowie toalety publicznej oraz chodnika.

Toaletę publiczną należy wykonać jako obiekt wolnostojący, prefabrykowany, przeznaczony do montażu na miejscu posadowienia.

Obiekt ma składać się z:

- toalety (kabiny) dostępnej dla użytkowników, uni-sex,
- komory technicznej dostępnej dla serwisantów od strony kabiny. Komora ma być przeznaczona na umiejscowienie urządzeń sanitarnych i elektrycznych oraz do przechowywania środków czystości.

Charakterystyczne (minimalne) parametry obiektu

- ☐ długość budynku - 2,60 m
- ☐ szerokość budynku - 2,10 m
- ☐ wysokość do okapu przed głównym wejściem - 3,05 m
- ☐ budynek niski (N)
- ☐ powierzchnia zabudowy - 5,46 m²

- ☐ ilość kondygnacji nadziemnych - 1
- ☐ ilość kondygnacji podziemnych - 0
- ☐ powierzchnia użytkowa - 4,54 m²
- ☐ kubatura - 16,65 m³

Budynek toalety publicznej ma mieć formę prostokąta (2,6 m x 2,1 m) z dachem jednospadowym. Ściany z płyt warstwowych mają być wykończone lamelami drewnianymi. Na budynku należy zamontować oznakowanie toalety oraz oświetlenie.

Cały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dołączonej dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215500-2 - Toalety publiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 131171,08 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa 10 stanowisk postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid.: 276/5, 277/5, 278/5, 278/7, obręb 0002 Hucisko, w gm. Strawczyn.

Przedmiotem inwestycji jest budowa 10 stanowisk postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid.: 276/5, 277/5, 278/5, 278/7, obręb 0002 Hucisko, w gm. Strawczyn.

Zmiana istniejącego zagospodarowania terenu polega na budowie 10 stanowisk postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, a także ogrodzenia od strony zbiornika z bramą przesuwaną.

Należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej. Nawierzchnia ma być ograniczona krawężnikami betonowymi 8x30, oraz od strony zbiornika palisadą drogową 8x80.

Nawierzchnia z kostki brukowej :

- ☐ kostka brukowa gr. 6 cm,
- ☐ podsypka cementowo – piaskowa, gr 3cm,
- ☐ podbudowa z tłucznia gr. 10 cm,
- ☐ piasek zagęszczony warstwami,
- ☐ grunt rodzimy.

Cały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dołączonej dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 157783,56 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont elementów ścieżki narciarsko – biegowo – rowerowej na terenie gminy Strawczyn.

Przedmiotem inwestycji jest Remont elementów ścieżki narciarsko – biegowo – rowerowej na terenie gminy Strawczyn na działkach:

- ☐ dz. nr 467/3, 467/2, 375/2, 438/3, 430/1 obr. 0006 Niedźwiedź jedn. ewid. 260418_2 Strawczyn
- ☐ dz. nr 47/3, 540, 520/1, 255/1, 48/2, 98, 324/2, 1083/2 obr. 0012 Strawczynek jedn. ewid. 260418_2 Strawczyn
- ☐ dz. nr 318, 843, 878/3, 300/2, 753/2, 950, 949, 864 obr. 0009 Promnik jedn. ewid.

260418_2 Strawczyn

- ☐ dz. nr 487, 392/1 obr. 0005 Małogoskie jedn. ewid. 260418_2 Strawczyn
- ☐ dz. nr 717/2, 735/1, 825/1, 820/1, 600/21, 600/45, 938, 943, 939, 940, 941, 942, 267 obr. 0011 Strawczyn jedn. ewid. 260418_2 Strawczyn
- ☐ dz. nr 429/1, 421/6 obr. 0004 Kuźniaki jedn. ewid. 260418_2 Strawczyn
- ☐ dz. nr 312, 467, 671/2 obr. 0002 Hucisko jedn. ewid. 260418_2 Strawczyn.

Ilość znaków do remontu - 38 szt.

Ilość znaków do wykonania na nowo - 22 szt.

Na ścieżce znajdują się ubytki w nawierzchni które należy wypełnić kruszywem 0 - 41 mm zgodnie z załącznikiem graficznym (w sumie ok. 40 ton kruszywa – ilość kruszywa powinien potwierdzić wykonawca).

Dopuszcza się korektę lokalizacji elementów oznakowania trasy ścieżki do ok. 50 cm w celu ochrony systemu korzeniowego istniejącego zadrzewienia lub istniejącej infrastruktury podziemnej. Wszystkie zmiany należy uzgodnić z Inwestorem.

Cały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dołączonej dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 164453,90 PLN

Część 6**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Remont tarasu widokowego (działka Nr ewid. 343/9, obręb Oblęgór, gm, Strawczyn) - elementy spawane.

Przedmiotem zadania jest remont spoin spawanej konstrukcji stalowej tarasu widokowego znajdującego się na ścieżce dydaktycznej działka Nr ewid, 343/9, obręb Oblęgór – prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262680-1 - Spawanie

4.5.5.) Wartość części: 87066,62 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając zgodnie z art. 256 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie w całości z uwagi na:

1) istotną zmianę zakresu zamówienia - w wyniku analizy pytań wykonawców, ujawniła się możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób bardziej odpowiadający potrzebom zamawiającego technologii.

2) okoliczności uzasadniające potrzebę zmiany liczby części, na które mogą być składane oferty częściowe.

Zakres zmian dokumentów postępowania, które należałoby wprowadzić aby postępowanie zyskało kształt odpowiadający potrzebom zamawiającego, jest na tyle znaczący, że zasadne jest unieważnienie postępowania w całości. Pozwoli to ponownie przygotować opis przedmiotu zamówienia, który będzie odpowiadał zarówno wymaganiom p.z.p. i uzasadnionym potrzebom zamawiającego.

Zgodnie z art. 262 Ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Część 2**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając zgodnie z art. 256 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie w całości z uwagi na:

1) istotną zmianę zakresu zamówienia - w wyniku analizy pytań wykonawców, ujawniła się możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób bardziej odpowiadający potrzebom zamawiającego technologii.

2) okoliczności uzasadniające potrzebę zmiany liczby części, na które mogą być składane oferty częściowe.

Zakres zmian dokumentów postępowania, które należałoby wprowadzić aby postępowanie zyskało kształt odpowiadający potrzebom zamawiającego, jest na tyle znaczący, że zasadne jest unieważnienie postępowania w całości. Pozwoli to ponownie przygotować opis przedmiotu zamówienia, który będzie odpowiadał zarówno wymaganiom p.z.p. i uzasadnionym potrzebom zamawiającego.

Zgodnie z art. 262 Ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając zgodnie z art. 256 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie w całości z uwagi na:

1) istotną zmianę zakresu zamówienia - w wyniku analizy pytań wykonawców, ujawniła się możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób bardziej odpowiadający potrzebom zamawiającego technologii.

2) okoliczności uzasadniające potrzebę zmiany liczby części, na które mogą być składane oferty częściowe.

Zakres zmian dokumentów postępowania, które należałoby wprowadzić aby postępowanie zyskało kształt odpowiadający potrzebom zamawiającego, jest na tyle znaczący, że zasadne jest unieważnienie postępowania w całości. Pozwoli to ponownie przygotować opis przedmiotu zamówienia, który będzie odpowiadał zarówno wymaganiom p.z.p. i uzasadnionym potrzebom zamawiającego.

Zgodnie z art. 262 Ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając zgodnie z art. 256 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie w całości z uwagi na:

1) istotną zmianę zakresu zamówienia - w wyniku analizy pytań wykonawców, ujawniła się możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób bardziej odpowiadający potrzebom zamawiającego technologii.

2) okoliczności uzasadniające potrzebę zmiany liczby części, na które mogą być składane oferty częściowe.

Zakres zmian dokumentów postępowania, które należałoby wprowadzić aby postępowanie zyskało kształt odpowiadający potrzebom zamawiającego, jest na tyle znaczący, że zasadne jest unieważnienie postępowania w całości. Pozwoli to ponownie przygotować opis przedmiotu zamówienia, który będzie odpowiadał zarówno wymaganiom p.z.p. i uzasadnionym potrzebom zamawiającego.

Zgodnie z art. 262 Ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając zgodnie z art. 256 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie w całości z uwagi na:

1) istotną zmianę zakresu zamówienia - w wyniku analizy pytań wykonawców, ujawniła się możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób bardziej odpowiadający potrzebom zamawiającego technologii.

2) okoliczności uzasadniające potrzebę zmiany liczby części, na które mogą być składane oferty częściowe.

Zakres zmian dokumentów postępowania, które należałoby wprowadzić aby postępowanie zyskało kształt odpowiadający potrzebom zamawiającego, jest na tyle znaczący, że zasadne jest unieważnienie postępowania w całości. Pozwoli to ponownie przygotować opis przedmiotu zamówienia, który będzie odpowiadał zarówno wymaganiom p.z.p. i uzasadnionym potrzebom zamawiającego.

Zgodnie z art. 262 Ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając zgodnie z art. 256 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie w całości z uwagi na:

1) istotną zmianę zakresu zamówienia - w wyniku analizy pytań wykonawców, ujawniła się możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób bardziej odpowiadający potrzebom zamawiającego technologii.

2) okoliczności uzasadniające potrzebę zmiany liczby części, na które mogą być składane oferty częściowe.

Zakres zmian dokumentów postępowania, które należałoby wprowadzić aby postępowanie zyskało kształt odpowiadający potrzebom zamawiającego, jest na tyle znaczący, że zasadne jest unieważnienie postępowania w całości. Pozwoli to ponownie przygotować opis przedmiotu zamówienia, który będzie odpowiadał zarówno wymaganiom p.z.p. i uzasadnionym potrzebom zamawiającego.

Zgodnie z art. 262 Ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.