Ogtoszenie nr 2026/BZP 00266480 z dnia 2026-05-28

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
,»Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Brzegu Dolnym - Kanalizacja deszczowa- etap II”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Brzeg Dolny

1.3.) Oddzial zamawiajacego: Urzad Miejski w Brzegu Dolnym
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 931934934
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 29

1.5.2.) Miejscowos¢: Brzeg Dolny

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-120

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroctawski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@brzegdolny.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.brzegdolny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/brzegdolny

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
~Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Brzegu Dolnym - Kanalizacja deszczowa- etap II”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b2bf027f-a6bd-47e8-ab12-93b26d4a5ce9
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00266480

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-05-28

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00078910/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.5 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta.

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00135058

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2026
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Brzegu Dolnym -
Kanalizacja deszczowa- etap II” Podstawa do realizacji przedmiotu zamoéwienia jest dokumentacja projektowa opracowana
przez A-VIA Adam Ozimina ul. Debowa 5a, 55-120 Oborniki Slaskie, stanowiaca zatacznik do SWZ.

|. Roboty budowlane dotycza:

1. Budowy sieci kanalizacji deszczowej PP SN-8 ¢ 300- etap II- wpiecie do istniejacej sieci DN 300 w ul. Szkolnej w dziatce
gminnej nr 2015 (przed zmiang numeracji 44/1 AM-15).

2. Budowy sieci kanalizacji deszczowej PP SN-8 ¢ 300- etap Il — od studzienki S12 w dziatce gminnej nr 2015 (przed
zmiang numeracji 44/1 AM-15) do studzienki S25 w ul. Szkolnej w dziatce gminnej 2015 (przed zmianag numeracji 44/1 AM-
15).

3. Przedmiot zaméwienia obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej PP SN-8 ¢ 300 o dtugosci 335 m (etap Il) w Brzegu
Dolnym .

Charakterystyka zamierzenia

1. Wpiegcie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej DN 300 poprzez studzienke S12

2. Od studzienki S12 sie¢ bedzie rozbudowywana w kierunku obwodnicy Brzegu Dolnego. Na sieci wbudowane zostang 4
studzienki $425- zamkniecie rura teleskopowg z wtazem Zzeliwnym D400 oraz 13 studzienek ¢600 mm z rurg trzonowg
karbowang- zwienczenie wtazem D400, z ptytg betonowg odcigzajacq pod teleskop i wiaz.

3. Zakonczenie wykonanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej DN 300 studzienkg S25 o $600 mm z rurg trzonowg
karbowang- zwienczenie wtazem D400, z ptytg betonowg odcigzajaca pod teleskop i wiaz.

Szczegobtowe rozwigzania przedstawione zostaty w dokumentaciji projektowej stanowigcej zatacznik do niniejszego Opisu
Przedmiotu Zamowienia tj:

a) Projekt zagospodarowania terenu- wykonawczy,

b) Przedmiar robét

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1. Zatagczony przedmiar rob6t ma jedynie charakter pomocniczy - informacyjny. Wobec powyzszego moga wystepowaé
rozbieznosci pomiedzy iloscig i zakresem prac wykazanych w zatagczonym przedmiarze robét, a iloscig i zakresem prac do
wykonania wynikajacych ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz projektu budowlanego i technicznego.
llosci i zakres prac wskazany w przedmiarze robot nie jest wiazacy dla Wykonawcy.

I1l. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa ochrony zdrowia.

IV. Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato sporzgdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, jego uzgodnienie i
zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym ruchem drogowym oraz wyniesienie, zgodnie z zatwierdzonym projektem,
oznakowania w terenie, utrzymanie oznakowania i demontaz po zakonczeniu robot.

V. Wykonawca we wlasnym zakresie wykona proby szczelnosci zgodnie z normami, z ktérych nalezy sporzgdzi¢ protokoty z
udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

VI. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z uzgodnien zawartych w dokumentaciji
projektowej oraz petnej obstugi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji powykonawczej, koszt powinien by¢ wliczony w
0g0lng wartos¢ zamowienia i nie podlega odrebnej zaptacie.

VII. Wykonawca musi udzieli¢ minimum 36 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, liczac od dnia odbioru koricowego
robét i podpisanego bez uwag protokotu odbioru oraz minimum 36-miesiecznej rekojmi od dnia odbioru przedmiotu
zamowienia.

VIII. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia
robét prowadzonych u Zamawiajacego. Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zamdwienia pod
kierownictwem oséb posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

IX. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich optat i kar natozonych przez wtasciwe podmioty, organy i instytucje
za dokonane przez Wykonawce: ztamanie prawa, przekroczenie norm i przepisow w trakcie realizacji umowy oraz
zawiadomione zaniedbania.
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X. Wykonawca zapewnia materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Transport materiatéw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen obcigzajg Wykonawce.

Xl. Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo swoich pracownikow oraz innych
0s06b znajdujacych sie w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu prowadzonych robét.

XIl. Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska miejsce do sktadowania odpadow i poniesie koszty sktadowania i utylizaciji
odpadow.

XllIl. Po wykonaniu przez Wykonawce robot Inwestor wraz z Inspektorem Nadzoru, dokona ich odbioru. Celem odbioru jest
sprawdzenie nalezytego wykonania tych roboét, tzn. zgodnie z projektem.

XIV. Podpisanie przez strony bez zastrzezen Koncowego Protokotu Odbioru uwaza sie za termin wykonania roboét. Jezeli w
trakcie odbioru zostang ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletnosé, strony wpiszg je do Korcowego
Protokotu Odbioru i wyznacza termin do ich usuniecia. W takiej sytuacji za dzien koncowego odbioru przyjmuje sie dzien, w
ktérym strony podpisaty Protokét Odbioru Usuniecia Wad.

XV. Przed przystapieniem do korncowego odbioru robot Wykonawca przedstawia Inwestorowi protokoty z wykonanych prob i
badan jakie byly niezbedne do prawidtowej realizacji zamoéwienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiaty,
dokumentacje dotyczacg wykonanych robot budowlanych (inwentaryzacja powykonawcza).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 296430,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 430001,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 296430,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Wod-Bruk Sp. z o.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6912520146

7.3.3) Ulica: Lisowice 122

7.3.4) Miejscowos¢: Prochowice

7.3.5) Kod pocztowy: 59-230
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7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-09
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 296430,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2026-06-15
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