Ogtoszenie nr 2026/BZP 00272728 z dnia 2026-06-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
DROGI ROWEROWE W MIESCIE JELENIA GORA — MODUL |
(zamowienie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”)

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: MIASTO JELENIA GORA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 230821523

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 58

1.5.2.) Miejscowos¢: Jelenia Géra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogorski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 75 75 46 390

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@jeleniagora.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.jeleniagora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej: .
DROGI ROWEROWE W MIESCIE JELENIA GORA — MODUL |
(zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”)

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-329abdfe-f612-4714-9678-cf843762b0fc
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00272728

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-06-02

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00040268/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.36 Drogi rowerowe w miescie Jelenia Géra - modut 1 w ramach zadania budzetowego pn. "Zréwnowazona mobilnosé
miejska w Aglomeracji Jeleniogorskiej"

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak
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2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. ,Zréwnowazona mobilno$¢ miejska w Aglomeracji Jeleniogorskiej”
FENX.03.01-IP.02-0021/24 w ramach dziatania FENX.03.01 Transport miejski priorytet FENX.03 Transport miejski
Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00136914

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZ.271.12.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegolnych czesci zamoéwienia: 8428544,54 PLN

4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 2968292,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa ul. Bema na cigg pieszo- rowerowo- jezdny w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje dwa etapy:

1) Etap | — opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o opis przedmiotu zamowienia i Program Funkcjonalno —
Uzytkowy (PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych prawem wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji
zezwalajacych na realizacje robo6t budowlanych, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

2) Etap Il — wykonanie robét budowlanych, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, o ktdérej mowa w Etapie I.
Opis przedmiotu zamdéwienia zawarty jest w Tomie Il Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, w tym w zatacznikach do opisu
przedmiotu zamowienia.

2. Planowany termin wykonania zaméwienia ustala sie do 20 miesiecy liczac od daty zawarcia umowy (data podpisania
protokotu odbioru kohcowego robot budowlanych) przy uwzglednieniu, iz:

1) W terminie do 14 miesiecy liczac od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ kompletng
dokumentacje projektowg oraz uzyskac niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje konieczne do prawidlowego wykonania
dokumentacji projektowej i przystagpienia do realizacji zadania, w tym prawomocng decyzje pozwolenia na budowe.

2) Wykonawca zobowigzany jest na co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w pkt 2 zakonczy¢ wykonywanie robot
budowlanych i zgtosi¢ pisemnie Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru korncowego.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie sciezek rowerowych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 3360519,39 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
1. Przedmiotem zamowienia jest budowa ciggu pieszo-rowerowego tgczacego ul. Francuska z ul. Wolnosci wraz remontem
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ktadki nad rzekg Kamienng w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje dwa etapy:

1) Etap | — opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o opis przedmiotu zamowienia i Program Funkcjonalno —
Uzytkowy (PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych prawem wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji
zezwalajacych na realizacje rob6t budowlanych, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

2) Etap Il — wykonanie robot budowlanych, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w Etapie I.
Opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w Tomie Il Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, w tym w zatacznikach do opisu
przedmiotu zamowienia.

2. Planowany termin wykonania zaméwienia ustala sie do 20 miesiecy liczac od daty zawarcia umowy (data podpisania
protokotu odbioru kohcowego robot budowlanych) przy uwzglednieniu, iz:

1) W terminie do 14 miesiecy liczac od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ kompletng
dokumentacje projektowg oraz uzyskac niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje konieczne do prawidiowego wykonania
dokumentaciji projektowej i przystagpienia do realizacji zadania, w tym prawomocng decyzje pozwolenia na budowe.

2) Wykonawca zobowigzany jest na co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w pkt 2 zakonczy¢ wykonywanie robot
budowlanych i zgtosi¢ pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie sciezek rowerowych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45316110-9 - Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2480654,22 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa ciggu pieszo-rowerowego stanowigcego odcinek taczacy Jelenig Gére - Cieplice w
strone Podgorzyna wraz z odnogg do petli autobusowej przy ulicy Podgorzynskiej w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje dwa etapy:

1) Etap | — opracowanie dokumentaciji projektowej w oparciu o opis przedmiotu zaméwienia i Program Funkcjonalno —
Uzytkowy (PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych prawem wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji
zezwalajacych na realizacje robét budowlanych, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

2) Etap Il — wykonanie robét budowlanych, na podstawie opracowanej dokumentac;ji projektowej, o ktdérej mowa w Etapie I.
Opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Tomie Il Specyfikacji Warunkow Zamowienia, w tym w zatgcznikach do opisu
przedmiotu zamowienia.

2. Planowany termin wykonania zamoéwienia ustala sie do 20 miesiecy liczac od daty zawarcia umowy (data podpisania
protokotu odbioru koricowego robot budowlanych) przy uwzglednieniu, iz:

1) W terminie do 14 miesiecy liczac od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ kompletng
dokumentacje projektowg oraz uzyskac niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje konieczne do prawidtowego wykonania
dokumentaciji projektowej i przystapienia do realizacji zadania, w tym prawomocng decyzje pozwolenia na budowe.

2) Wykonawca zobowigzany jest na co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w pkt 2 zakonczyé wykonywanie roboét
budowlanych i zgtosi¢ pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie sciezek rowerowych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00272728 z dnia 2026-06-02

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2587370,93 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 3650999,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 4777017,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 3650999,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: KAMA INFRASTRUKTURA SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6112842167

7.3.3) Ulica: Daszynskiego nr 16F

7.3.4) Miejscowos¢: Mystakowice

7.3.5) Kod pocztowy: 58-533

7.3.6.) Wojewoédztwo: dolnoslaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czes$ci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sq juz znani:
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00272728 z dnia 2026-06-02

Opracowanie dokumentaciji projektowej - DROWAY Inzynieria Drogowa Matgorzata Starega

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-30

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 3650999,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 20 miesiace

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjag zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznit przedmiotowe postepowanie w zakresie czesci Il na podstawie na podstawie art. 255 pkt 2) u.p.z.p,
gdyz jedyna zlozona oferta zostata odrzucona.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1218179,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1218179,00 PLN

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Czesc¢ I:

Planowany termin wykonania catosci przedmiotu zamowienia, tj. przedmiotu umowy ustala sie do 20 miesiecy liczac od daty
zawarcia umowy, tj. do dnia 30.12.2027 r. (data podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych) przy
uwzglednieniu, iz:

1) w terminie do 14 miesiecy liczac od daty zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia 30.06.2027 r. Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ kompletng dokumentacje projektowg oraz uzyskaé niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje konieczne do
prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej i przystapienia do realizacji zadania, w tym prawomocng decyzje o
pozwoleniu na budowe.

2) Wykonawca zobowigzany jest na co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w ust. 1 zdanie 1 tj. do dnia 23.12.2027 r.
zakonczy¢ wykonywanie robot budowlanych i zgtosi¢ pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego.
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