Ogtoszenie nr 2026/BZP 00276124 z dnia 2026-06-03

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Rowerem po zdrowie—Sulmierzyce blisko natury”’wspéffin. ze Srodkéw EuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnego w
ramach ProgramuRegionalnegoFunduszeEuropejskie dla Lodzkiego 2021-2027 z podz. na czesci

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA SULMIERZYCE

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 590648184

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Urzedowa 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Sulmierzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-338

1.5.4.) Wojewodztwo: t6dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@sulmierzyce.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://sulmierzyce.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1274486

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
~-Rowerem po zdrowie—Sulmierzyce blisko natury”wspotfin. ze srodkéw EuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnego w
ramach ProgramuRegionalnegoFunduszeEuropejskie dla todzkiego 2021-2027 z podz. na czesci

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-623f2ded-0452-40c7-ba69-ff01a7d21162
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00276124

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-06-03

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00056327/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Rowerem po zdrowie - Sulmierzyce blisko natury z podziatem na czesci

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
"Rowerem po zdrowie — Sulmierzyce blisko natury” wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla todzkiego 2021-2027
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00153168

[ SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 11678041,86 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Czes¢ 1 zaméwienia - ,Przebudowa i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowosci Dygudaj — Etap Il. Aranzacja
przestrzeni w rejonie zbiornika wodnego w miejscowosci Dygudaj gmina Sulmierzyce poprzez budowe altany rekreacyjnej
wraz ze stacjg napraw rowerow”.

Zakres zamowienia obejmuje:

1.1. Zadanie 1: ,Przebudowa i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowosci Dygudaj — Etap II” zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, a w tym:

1) wykonanie nowych nasypow grobli wraz z zageszczeniem,

2) wykonanie uszczelnienia czaszy zbiornika matg bentonitowa o parametrach:

* masa powierzchniowa — min. 5000 g/m?,

» wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz — min. 20/20 kN/m,

» odpornosc¢ na przebicie statyczne — min. 3 kN;

3) zabezpieczenie uszczelnienia warstwa piasku oraz gruntu rodzimego,

4) wykonanie w drodze na dziatce 36/5 budowli wlotowej z wlotem w istniejgcym zbiorniku na dziatce 53/32 oraz wylotem w
zbiorniku projektowanym,

5) wykonanie w grobli potudniowej budowli wylotowej z wlotem w projektowanym zbiorniku i wylotem w korycie rzeki
Krasowej na dziatce 56/2,

6) wykonanie i umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, zgodnej z wymogami programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla t.6dzkiego 2021-2027.

Uwaga:

1. Zadanie nr 1 nalezy wykonac¢ zgodnie z istniejgcg Dokumentacjg Projektowg. PFU nie stanowi podstawy realizacji tego
zadania.

2. Wykonawca w terminie 21 dni od zawarcia umowy dostarczy Zamawiajgcemu potwierdzenia odbycia szkoleh z zakresu
prawidtowego montazu oferowanej maty bentonitowej dla co najmniej 3 oséb, ktére zostang skierowane do wykonania
niniejszego zadania.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do monitorowania poziomu wéd gruntowych w bezposrednim sasiedztwie zbiornika za
pomoca piezometrow, swistawki przez caty okres gwarancji na wtasny koszt.

4. Majac na uwadze ograniczong nosnosc¢ drogi gminnej 109254 E przebiegajacej przy zbiornikach wodnych w miejscowosci
Dygudaj, Zamawiajacy wyznacza dojazd do placu budowy drogg gminng od strony drogi powiatowej nr 1901E zgodnie z
zatgcznikiem graficznym.

5. Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych okreslajg nastepujace dokumenty:

1) projekt budowlany,

2) projekt techniczny,

3) projekt wykonawczy,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB),

5) decyzja Starosty Pajeczanskiego nr 149/2025 z dnia 22.05.2025r.,

6) operat wodnoprawny,

7) decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu znak PS.ZUZ.4210.267.2025.AK z dnia 31.07.2025r.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca przy
wycenie oferty powinien opierac¢ sie na zakresie wskazanym w dokumentaciji projektowej oraz STWIORB. Przedmiar robét
ma charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robo6t nieujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej
ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia -
jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

1.2. Zadanie 2: ,Aranzacja przestrzeni w rejonie zbiornika wodnego w miejscowosci Dygudaj gmina Sulmierzyce poprzez
budowe altany rekreacyjnej wraz ze stacjg napraw roweréw” w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z PFU.
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1. Zakres zadania obejmuje w szczegdlnosci:

a) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z PFU zawierajace;j:

-projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawg Prawo budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — w formie
papierowej (4 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD lub pendrive (2 egzemplarze);

-projekt wykonawczy opracowany zgodnie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej
na ptycie CD/DVD lub pendrive (2 egzemplarze);

-przedmiar robo6t oraz kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym — w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD lub pendrive (2
egzemplarze);

-specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — w formie papierowej (2
egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD lub pendrive (2 egzemplarze).

b) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen Dokumentacji Projektowej dla planowanego
przedsiewziecia, w tym wykonanie wszelkich niezbednych dla realizacji inwestycji opracowan, szczegdlnosci: ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow;

c) uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (zgodnie z
przestankami wynikajacymi z Prawa budowlanego),

d) wykonanie na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU w szczegdlnosci:

-budowa altany — 1 szt.,

-montaz stacji naprawy rowerow — 1 szt.,

-montaz stojaka na cztery rowery — 3 szt.,

-montaz kosza na sSmieci — 1 szt.,

-utwardzenie z kostki betonowej ,

-montaz barierki — dt. 5 m,

-wyréwnania terenu w poblizu planowanego miejsca lokalizacji altany;

€) wykonanie i umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, zgodnej z wymogami programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla £édzkiego 2021-2027;

f) wykonanie obstugi geodezyjnej;

g) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy w imieniu Zamawiajacego (jesli
wymagane).

h) Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej powinna zosta¢ opracowana w wersji edytowalnej i nieedytowalnej z
zastosowaniem nastepujgcych formatéw elektronicznych:

-Rysunki, schematy, diagramy — wersja edytowalna (w formacie svg lub tif), wersja nieedytowalna (w formacie jpg lub png),
-Opisy, zestawienia, kosztorysy, specyfikacje — wersja edytowalna (w formacie doc lub docx lub odt), wersja nieedytowalna
(w formacie pdf).

2. Warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz robét dla zadania 2 okreslajg
Program funkcjonalno-uzytkowy oraz Projekt umowy.

3. Gwarancja.

Wykonawca udziela gwaranc;ji:

1. w zakresie Czesci 1 - zadania nr 1,

Dtugosc¢ okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia wynosi min. 60 miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego. Zamawiajgcemu przystugujg petne uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wynikajgce z przepisdéw kodeksu cywilnego w terminach tam okreslonych — niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Rekojmia za wady fizyczne robot budowlanych udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robaot.

2. w zakresie Czesci 1 - zadania nr 2,

Dtugos$¢ okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia wynosi min. 60 miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego. Zamawiajacemu przystuguja petne uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wynikajace z przepisow kodeksu cywilnego w terminach tam okreslonych — niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Na
wykonang kompletng dokumentacje projektowg Wykonawca udziela gwarancji na okres gwarancji na wykonane na jej
podstawie roboty budowlane.

Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty
odbioru koncowego robét.

W zakresie wszystkich czesci:

Jezeli w tresci dokumentac;ji projektowej i STWIORB lub PFU znajduja sie jakiekolwiek zapisy dotyczace wizji lokalnej lub
przedmiotowych srodkéw dowodowych lub warunkow realizacji przedmiotu zamdwienia, np. zasad wprowadzenia robét
dodatkowych lub zamiennych, odbioréw robét, sposobu rozliczenia, okreséw gwaranciji, ktére nie znajduja odzwierciedlenia
w tresci niniejszej SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy lub sg z nimi sprzeczne, nalezy jako obowigzujace
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przyjac zapisy SWZ i Projektowanych postanowien umowy stanowigcych zatgcznik do SWZ.
4. Szczegotowe informacje dotyczace opisu przedmiotu zaméwienia zawarto w SWZ oraz dokumentac;ji projektowej
dostepnej na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/1274486

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45247270-3 - Budowa zbiornikéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45247230-1 - Roboty budowlane w zakresie grobli

45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji
45223821-7 - Elementy gotowe

45223220-4 - Roboty zadaszeniowe

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45236000-0 - Wyréwnywanie terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 3049320,68 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

2. Czes¢ 2 zamowienia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 109254E i wewnetrznej wraz ze $ciezkg rowerowg o dtugosci 2
113,87 m bedaca potaczeniem rejonu zbiornika wodnego Dygudaj z miejscowoscig Sulmierzyce” w formule ,zaprojektu; i
wybuduj”.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentac;ji projektowej oraz przebudowie drogi gminnej nr 109254E i wewnetrznej wraz ze
Sciezka rowerowg o diugosci 2 113,87 m bedacg potaczeniem rejonu zbiornika wodnego Dygudaj z miejscowoscig
Sulmierzyce. Wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania do uzytkowania wszystkich
elementéw zadania okresla program funkcjonalno-uzytkowy dla projektu pod nazwg ,Rowerem po zdrowie — Sulmierzyce
blisko natury”.

1. Zakres zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

1) Etap 1 - Czes¢ projektowa obejmuje:

a) opracowanie dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatéw
do skutecznego ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robét nie wymagajacych
pozwolenia na budowe w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych
do zrealizowania przedmiotu zamdwienia,

b) opracowanie mapy do celéw projektowych,

c) uzyskanie decyzji Srodowiskowej,

d) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

e) inwentaryzacja zieleni i uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew rosnacych w pasie drogowym i kolidujacych z
projektowanym przebiegiem infrastruktury drogowe;.
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f) sporzadzenie projektu budowlanego (4 egz.), technicznego (4 egz.) oraz wykonawczego (2 egz.),

g) uzgodnienie projektow z Zamawiajacym,

h) uzyskanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji lub zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury naziemnej i podziemnej
od wiasciwych gestorow sieci oraz uzgodnienie z nimi rozwigzan projektowych,

i) sporzadzenie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu (2 egz.),

j) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét (2 egz.),

k) uzyskanie wszelkich innych decyzji i uzgodnien niezbedne do realizacji przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztéw
zwigzanymi z ich uzyskaniem,

I) opracowanie kosztoryséw (2 egz.)

m) przedmiar robot (2 egz.)

n) catos¢ dokumentacji opracowana w wers;ji elektronicznej — 1 egz. na ptycie CD/DVD.

2) Etap 2 - Czes$¢ wykonawcza obejmuje:

a) wykonanie robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg Wykonawcy
przygotowang w etapie |.

b) opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowej oraz zabezpieczenie placu budowy

c) rozbidrki istniejacych elementéw drogi, takich jak jezdnia, ogrodzenia,

d) wycinka drzew i krzewdw, nasadzenia zastepcze,

e) zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy,

f) wykonanie nowej konstrukcji jezdni i pasa dla rowerow,

g) przebudowa i budowa rowéw wraz z przepustami pod drogg i zjazdami;

h) budowa/przebudowa zjazdéw indywidualnych, publicznych oraz na drogi wewnetrzne

i) wdrozenie nowej organizacji ruchu,

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji zadania po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe w oparciu o przygotowang przez niego dokumentacje projektowa.

2. Zadanie obejmuje dziatki o numerach:

* droga - obreb Stanistawow, dziatka nr ewid. 54, obreb Eligidw, dziatka nr ewid. 36/5, obreb Sulmierzyce, dziatka nr ewid.
906

* zjazdy na drogi wewnetrzne - obreb Stanistawow, dziatka nr ewid. 111, 32, obreb Eligiéw, dziatka nr ewid. 62, 71/4, 140,
141, obreb Sulmierzyce, dziatka nr ewid. 962.

3. Charakterystyka projektowanej drogi:

+ Kategoria ruchu: KR 1-2

+ Kategoria techniczna drogi: D, dlugos¢ 2 113,87

* Dlugosc¢ odcinka drogi gminnej 109254E: 1 263,87 m

* Dlugos$¢ odcinka drogi wewnetrznej: 850,00 m

» Szerokos$¢ jezdni: 4,5 m

» Szeroko$¢ pasa dla roweréw: 1,50 m

» Szerokos¢ poboczy: 0,75 m

4. Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia zostat zawarty w Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU), oraz
Projektowanych postanowieniach umowy.

5. Gwarancja.

Wykonawca udziela gwaranc;ji:

w zakresie Czesci 2

Dtugosc¢ okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia wynosi min. 60 miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego. Zamawiajacemu przystuguja petne uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wynikajace z przepiséw kodeksu cywilnego w terminach tam okreslonych — niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Na
wykonang kompletng dokumentacje projektowg Wykonawca udziela gwarancji na okres gwarancji na wykonane na jej
podstawie roboty budowlane.

Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty
odbioru koncowego robot.

W zakresie wszystkich czesci:

Jezeli w tresci dokumentacji projektowej i STWIORB lub PFU znajdujg sie jakiekolwiek zapisy dotyczace wizji lokalnej lub
przedmiotowych srodkoéw dowodowych lub warunkow realizacji przedmiotu zamdwienia, np. zasad wprowadzenia robét
dodatkowych lub zamiennych, odbioréw robot, sposobu rozliczenia, okreséw gwarancji, ktére nie znajdujg odzwierciedlenia
w tresci niniejszej SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy lub sg z nimi sprzeczne, nalezy jako obowigzujace
przyjac zapisy SWZ i Projektowanych postanowien umowy stanowigcych zatgcznik do SWZ.

6. Szczegotowe informacje dotyczace opisu przedmiotu zamoéwienia zawarto w SWZ oraz dokumentacji projektowej
dostepnej na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/1274486

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45113000-2 - Roboty na placu budowy
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45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 5548750,00 PLN
Czes¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3. Czes¢ 3 zamowienia - ,Budowa wiaty z montazem obiektéw matej architektury w miejscowosci Sulmierzyce. Budowa
skateparku w miejscowos$ci Sulmierzyce.”

Zakres zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

3.1. Zadanie 1: Budowa wiaty z montazem obiektdw matej architektury w miejscowosci Sulmierzyce zgodnie z
dokumentacjg projektowg, a w tym:

1) budowa wiaty solarnej na rowery,

2) montaz stacji napraw roweréw,

3) montaz pieciostanowiskowego stojaka na rowery,

4) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

5) demontaz tawki i ponowny jej montaz w wyznaczonym miejscu,

6) wykonanie i umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, zgodnej z wymogami programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla toédzkiego 2021-2027.

Lokalizacja zadania 1 znajduje sie w granicy strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zapisdw pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych znak WUOZ-
ZA.5161.437.2025.AM z dnia 19.05.2025r., m.in. do zapewnienia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi.
Uwaga: Zadanie nr 1 nalezy wykonac¢ zgodnie z istniejacg Dokumentacja Projektowa. PFU nie stanowi podstawy realizacji
tego zadania.

Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okreslaja;

1) projekt budowlany,

2) projekt wykonawczy,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB),

4) zgtoszenie budowy z dnia 03.06.2025r.,

5) pozwolenie t6dzkiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych znak WUOZ-
ZA.5161.437.2025.AM z dnia 19.05.2025r.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca przy
wycenie oferty powinien opierac sie na zakresie wskazanym w dokumentac;ji projektowej oraz STWIORB. Przedmiar robot
ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji umowy robot nieujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej
ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia -
jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

3.2. Zadanie 2: Budowa skateparku w miejscowosci Sulmierzyce w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z PFU. Zakres
zadania obejmuje w szczegolnosci:

a) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z PFU zawierajace;j:

-projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawg Prawo budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
wrzeshia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — w formie
papierowej (4 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD lub pendrive (2 egzemplarze);

-projekt wykonawczy opracowany zgodnie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. — w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektroniczne;j
na ptycie CD/DVD lub pendrive (2 egzemplarze);

-przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
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uzytkowym — w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD lub pendrive (2
egzemplarze);

-specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — w formie papierowej (2
egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD lub pendrive (2 egzemplarze).

b) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnienh i sprawdzen Dokumentacji Projektowej dla planowanego
przedsiewziecia, w tym wykonanie wszelkich niezbednych dla realizacji inwestycji opracowan, szczegolnosci: ustalenie
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow;

¢) uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych (zgodnie z
przestankami wynikajgcymi z Prawa budowlanego),

d) budowa skateparku na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU, a w szczegdlnosci:
-wykonanie podbudowy,

-wykonanie nawierzchni betonowej ptyty gtéwnej skateparku,

-budowa przeszkod,

-montaz poreczy,

-montaz barierek ochronnych,

-montaz fawki — 7 szt.,

-montaz kosza na $mieci — 3 szt.,

-montaz tablicy informacyjnej z regulaminem skateparku — 1 szt.,

-wykonanie nawierzchni asfaltowej pod tor dla roweréw,

-montaz ogrodzenia skateparku;

e) wykonanie i umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, zgodnej z wymogami programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla t6dzkiego 2021-2027;

f) wykonanie obstugi geodezyjnej;

g) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy w imieniu Zamawiajacego (jesli
wymagane).

h) Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej powinna zostaé opracowana w wersji edytowalnej i nieedytowalnej z
zastosowaniem nastepujacych formatéw elektronicznych:

-Rysunki, schematy, diagramy — wersja edytowalna (w formacie svg lub tif), wersja nieedytowalna (w formacie jpg lub png),
-Opisy, zestawienia, kosztorysy, specyfikacje — wersja edytowalna (w formacie doc lub docx lub odt), wersja nieedytowalna
(w formacie pdf).

Lokalizacja zadania 2 znajduje sie w granicy strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania we wlasnym zakresie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych i postepowania
zgodnie z jego zapisami.

Uwaga: Zadanie 2 nie obejmuje zaprojektowania oraz wykonania nastepujacych elementow, ktdre sg wymienione w PFU:
-Stacja naprawy rowerow,

-Stojak na rowery,

-Oswietlenie.

Warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz robot dla zadania 2 okreslajg
Program funkcjonalno-uzytkowy, oraz Projekt umowy.

3. Gwarancja.

Wykonawca udziela gwaranc;ji:

1) w zakresie Czesci 3 - zadania nr 1,

Dtugos¢ okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia wynosi min. 60 miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego. Zamawiajgcemu przystugujg petne uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wynikajace z przepisoéw kodeksu cywilnego w terminach tam okreslonych — niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Rekojmia za wady fizyczne robot budowlanych udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robaot.

2) w zakresie Czesci 3 - zadania nr 2,

Dtugosc¢ okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia wynosi min. 60 miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego. Zamawiajacemu przystuguja petne uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wynikajace z przepiséw kodeksu cywilnego w terminach tam okreslonych — niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Na
wykonang kompletng dokumentacje projektowg Wykonawca udziela gwarancji na okres gwarancji na wykonane na jej
podstawie roboty budowlane.

Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty
odbioru koncowego robét.

W zakresie wszystkich czesci:

Jezeli w tresci dokumentacji projektowej i STWIORB lub PFU znajdujg sie jakiekolwiek zapisy dotyczace wizji lokalnej lub
przedmiotowych srodkéw dowodowych lub warunkow realizacji przedmiotu zamdwienia, np. zasad wprowadzenia robét
dodatkowych lub zamiennych, odbioréw robét, sposobu rozliczenia, okreséw gwarancji, ktére nie znajduja odzwierciedlenia
w tresci niniejszej SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy lub sg z nimi sprzeczne, nalezy jako obowigzujace
przyjac¢ zapisy SWZ i Projektowanych postanowien umowy stanowigcych zatacznik do SWZ.

4. Szczegodtowe informacje dotyczace opisu przedmiotu zamdwienia zawarto w SWZ oraz dokumentacji projektowej
dostepnej na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/1274486

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

34928200-0 - Ogrodzenia

45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placéow zabaw
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45236000-0 - Wyréwnywanie terenu

45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45223821-7 - Elementy gotowe

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2739224,26 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

4.Czes¢ 4 zamowienia-,Budowa wiaty z montazem obiektéw matej architektury w miejscowosci Dworszowice Pakoszowe.
Budowa altany rekreacyjnej w miejscowosci Sulmierzyce w formule ,zaprojektuj i wybuduj. Budowa altany z grillem
murowanym w miejscowosci Dworszowice Pakoszowe.” Zakres zamowienia obejmuje:4.1.Zadanie 1: Budowa wiaty z
montazem obiektow matej architektury w miejscowosci Dworszowice Pakoszowe zgodnie z dokumentacjg projektowa, a w
tym:1.budowa wiaty solarnej na rowery,2.montaz stacji napraw roweréw,3.montaz pieciostanowiskowego stojaka na
rowery,4.wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,5.wykonanie i umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjne;j,
zgodnej z wymogami programu regionalnego Fundusze Europejskie dla t6dzkiego 2021-2027.

Uwaga: 1)Lokalizacja zadania 1 znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej, w strefie
ochrony posredniej cmentarza. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zapisow pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych znak WUOZ-ZA.5161.437.2025.AM z dnia 19.05.2025r., m.in. do zapewnienia nadzoru archeologicznego
nad pracami ziemnymi. 2)Zadanie nr 1 nalezy wykona¢ zgodnie z istniejaca Dokumentacjg Projektowa. PFU nie stanowi
podstawy realizacji tego zadania. 3)Szczegdtowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okreslaja: 1)projekt
budowlany, 2)projekt wykonawczy, 3)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
4)zgtoszenie budowy z dnia 03.06.2025r.,5)pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych tédzkiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow znak WUOZ-ZA.5161.437.2025.AM z dnia 19.05.2025r. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie
Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ sie
na zakresie wskazanym w dokumentac;ji projektowej oraz STWIORB. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.
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Wystapienie w trakcie realizacji umowy roboét nieujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w
przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w
dokumentac;ji projektowej oraz STWIORB.

4.2.Zadanie 2: Budowa altany rekreacyjnej w miejscowosci Sulmierzyce w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z PFU.
1.Zakres zadania obejmuje w szczegdlnosci: a)Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z PFU zawierajacej:-projekt
budowlany opracowany zgodnie z ustawg Prawo budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — w formie papierowej (4
egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD lub pendrive (2 egzemplarze);-projekt wykonawczy
opracowany zgodnie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. — w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD lub
pendrive (2 egzemplarze);-przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na
ptycie CD/DVD lub pendrive (2 egzemplarze);-specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD lub pendrive (2 egzemplarze). b)uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen
Dokumentaciji Projektowej dla planowanego przedsiewzigecia, w tym wykonanie wszelkich niezbednych dla realizac;ji
inwestycji opracowan, szczegolnosci: ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdéw;c)uzyskanie pozwolenia
na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych (zgodnie z przestankami wynikajacymi z Prawa
budowlanego),

d)wykonanie na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU w szczegdlnosci:-budowa
altany,-dostawa fawek — 12 szt.,-dostawa stotow — 6 szt.,-montaz kosza na Smieci — 1 szt.,-wykonanie utwardzenia z kostki
betonowej pod altang oraz w miejscu potaczenia altany z istniejagcym chodnikiem;e)wykonanie i umieszczenie w widocznym
miejscu tablicy informacyjnej, zgodnej z wymogami programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lodzkiego 2021-
2027;f)wykonanie obstugi geodezyjnej;g)uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub ztoZzenie zawiadomienia o zakonczeniu
budowy w imieniu Zamawiajacego (jesli wymagane). h)Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej powinna zostac
opracowana w wersji edytowalnej i nieedytowalnej z zastosowaniem nastepujacych formatéw elektronicznych:-Rysunki,
schematy, diagramy — wersja edytowalna (w formacie svg lub tif), wersja nieedytowalna (w formacie jpg lub png),-Opisy,
zestawienia, kosztorysy, specyfikacje — wersja edytowalna (w formacie doc lub docx lub odt), wersja nieedytowalna (w
formacie pdf).

Uwaga:1)Lokalizacja zadania 2 znajduje sig¢ w strefie obserwacji archeologicznej ,OW”. Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania we wtasnym zakresie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych i postepowania zgodnie z jego
zapisami.2)Warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz robét dla zadania 2
okreslajg Program funkcjonalno-uzytkowy, oraz Projekt umowy.

4.3.Zadanie 3: Budowa altany z grillem murowanym w miejscowosci Dworszowice Pakoszowe zgodnie z dokumentacjg
projektowa, a w szczegdlnosci:1.Budowa altany w konstrukcji drewnianej na stopie fundamentowej zelbetowej z dachem
drewnianym krytym blachodachdéwka, scianami z drewnianych lameli,2.Wymurowanie pieca z cegty petnej,3.Wykonanie
podtogi z kostki betonowej,4.Wykonanie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych z barierkami,5.Dostawa stotow — 5
szt.,6.Dostawa tawek — 10 szt.Uwaga:1)Lokalizacja zadania 3 znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej obserwacji
archeologicznej, w strefie ochrony posredniej cmentarza. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zapiséw pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych znak WUOZ-ZA.5161.438.2025.AM z dnia 19.05.2025r., m.in. do zapewnienia
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi.2)Zadanie nr 3 nalezy wykonac¢ zgodnie z istniejagcg Dokumentacjg
Projektowa. PFU nie stanowi podstawy realizacji tego zadania.

3)Szczegodtowy zakres oraz sposéb wykonania robot budowlanych okreslajg:a)projekt budowlany,b)projekt
wykonawczy,c)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB),d)decyzja Starosty
Pajeczanskiego Nr 200/2025 z dnia 26.06.2025r.,e)pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych t.odzkiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow znak WUOZ-ZA.5161.438.2025.AM z dnia 19.05.2025r.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca przy
wycenie oferty powinien opierac¢ sie na zakresie wskazanym w dokumentaciji projektowej oraz STWIORB. Przedmiar robét
ma charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robo6t nieujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej
ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia -
jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

3.Gwarancja.Wykonawca udziela gwarancji:w zakresie Czesci4 zadania nr1i3:Diugo$¢ okresu gwarancji na roboty
budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia wynosi min. 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego. Zamawiajgcemu przystuguja petne uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wynikajace z przepiséw
kodeksu cywilnego w terminach tam okreslonych — niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Rekojmia za wady fizyczne
robdét budowlanych udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robét.

w zakresie Czesci4-zadania nr2:Dtugos¢ okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia
wynosi min. 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego. Zamawiajacemu przystuguja petne uprawnienia
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z tytutu rekojmi za wady fizyczne wynikajgce z przepiséw kodeksu cywilnego w terminach tam okreslonych — niezaleznie od
uprawnien z tytutu gwarancji. Na wykonang kompletng dokumentacje projektowa Wykonawca udziela gwarancji na okres
gwarancji na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robot
budowlanych udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koricowego robdt.

W zakresie wszystkich czesci:Jezeli w tresci dokumentaciji projektowej i STWiORBIub PFUznajdujg sie jakiekolwiek zapisy
dotyczace wizji lokalnej lub przedmiotowych srodkéw dowodowych lub warunkéw realizacji przedmiotu zamodwienia, np.
zasad wprowadzenia robo6t dodatkowych lub zamiennych, odbioréw robét, sposobu rozliczenia, okreséw gwaranciji, ktére nie
znajdujg odzwierciedlenia w tresci niniejszej SWZoraz PPU lub sg z nimi sprzeczne, nalezy jako obowigzujgce przyjac
zapisySWZ i PPU(...)

4. Szczegotowe informacje dotyczace opisu przedmiotu zaméwienia zawarto w SWZ oraz dokumentac;ji projektowej
dostepnej na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/1274486

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112200-7 - Usuwanie powtoki gleby

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45236000-0 - Wyréwnywanie terenu

45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji
45223821-7 - Elementy gotowe

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 340746,92 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 12) ustawy Pzp Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli wykonawca nie wyrazit pisemnej zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Ponadto zgodnie z art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdéwienia, jezeli
wszystkie ztozone wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo oferty podlegaty odrzuceniu.
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Uzasadnienie faktyczne:

Do dnia sktadania ofert tj. 02.04.2026r. do godziny 11:00 w przedmiotowym postepowaniu w czesci 1 oferte ztozyt
Wykonawca:

KAZMIERCZAK Przedsiebiorstwo Robét Instalacyjno-Inzynieryjnych Zbigniew Kazmierczak

Koséw ul. Gtéwna 92

97-310 Moszczenica

Oferta odrzucona -nie podlega ocenie

II. Oferta nr 2 ztozona przez KAZMIERCZAK Przedsigbiorstwo Robét Instalacyjno-Inzynieryjnych Zbigniew Kazmierczak,
Kosow ul. Gtéwna 92, 97-310 Moszczenica (dalej ,Wykonawca”) zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12)
ustawy Pzp.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 4
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 3897447,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3933540,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 3897447,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: BITUM Sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751663011

7.3.3) Ulica: Lipie Slaskie, ul. Cegielniana 20

7.3.4) Miejscowos¢: Lubliniec

7.3.5) Kod pocztowy: 42-700

7.3.6.) Wojewodztwo: slaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-28

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 3897447,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 12 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2297954,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2297954,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 2297954,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: TECHRAMPS Sp. z 0.0 Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6832101252
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7.3.3) Ulica: ul. Organki 2

7.3.4) Miejscowosé: Krakow
7.3.5) Kod pocztowy: 31-990
7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-04

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2297954,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 12 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:
Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 255 pkt 1) w zwigzku z art. 266 ustawy Pzp, poniewaz w
postepowaniu nie ztozono zadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
W postepowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 02.04.2026 r. do godz. 11.00, nie ztozono zadnej oferty.
Wobec powyzszego Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Pzp.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Projekt pn. ,Rowerem po zdrowie — Sulmierzyce blisko natury” wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla £édzkiego 2021-2027
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