

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zwiększenia dostępności obiektu Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul.
Wyżynnej 3 w Elblągu, w ramach zadania (...)**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łączności 1

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@umelblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.elblag.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1290986>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zwiększenia dostępności obiektu Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Wyżynnej 3 w Elblągu, w ramach zadania (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e13372aa-8eab-4872-9b36-f231ff179472

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00279353

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00042245/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Opracowanie dokum. projektowo - kosztorys. w ramach zadania: Dostosowanie obiektów edukacyjnych w E-gu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00205922

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.271.38.2026.AS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 455517,58 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 88082,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zwiększenia dostępności obiektu Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Wyżynnej 3 w Elblągu, w ramach zadania: „Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Zamawiający planuje, że projekt dofinansowany będzie ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027, Priorytet FEWM.05 Edukacja i Kompetencje EFRR, Działanie FEWM.05.02 Infrastruktura edukacyjna – ZIT – Schemat A: Infrastruktura ZIT Elbląg – Typ 1 (Dostępność infrastruktury placówek oświatowych).

2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania obiektu Szkoły Podstawowej nr 25 położonego przy ul. Wyżynnej 3 w Elblągu, do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, obejmującego w szczególności:

1) Zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostępności budynku szkoły, w tym:

- a) poszerzenie bramki wejściowej na teren szkoły,
- b) wykonanie najazdu dla osób z niepełnosprawnościami przed wejściem głównym do szkoły, w celu usunięcia bariery w postaci stopnia,
- c) przebudowa dojścia do windy w celu usunięcia barier architektonicznych w postaci nierówności, ubytków nawierzchni i stopnia,
- d) wymiana drzwi wejściowych do szkoły na szersze;

2) Zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostępności wszystkich poziomów, na których prowadzona jest edukacja:

- a) montaż 7 platform przyschodowych prowadzących na poziomy pośrednie,
- b) wymiana poręczy na 2 kłatkach schodowych głównych na poręcze obustronne, z podwójnym pochwytem,
- c) wymiana poręczy na 7 zejściach na poziomy pośrednie na poręcze dwustronne z podwójnym pochwytem lub jednostronne (w miejscach montażu platform schodowych z szynami jezdnyymi pełniącymi funkcję poręczy),
- d) zastosowanie oznaczeń pomieszczeń czytelnych wzrokowo i dotykowo,
- e) różnicowanie kolorystyczne schodów (malowanie kontrastowych pasów na stopniach),
- f) wyposażenie obiektu w wózki ewakuacyjne (4 szt.);

3) Zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostępności pomieszczeń sanitarnych: prace remontowe 3 łazienek;

4) Zapewnienie uczniom z niepełnosprawnością ruchową dostępności biblioteki wraz z przyległą salą lekcyjną:

- a) wymiana posadzki (likwidacja bariery w postaci różnicy poziomów),
- b) wymiana drzwi prowadzących z biblioteki do sali lekcyjnej na szersze;

5) Zapewnienie uczniom z niepełnosprawnością ruchową dostępności przyszkolnej infrastruktury sportowej - udostępnienie boiska:

- a) przebudowa istniejącego ciągu pieszego prowadzącego od wejścia do szkoły do boiska (usunięcie barier architektonicznych w postaci nierówności i zbyt dużego spadku),
- b) montaż zewnętrznej rampy - podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami,
- c) remont nawierzchni boiska (usunięcie barier w postaci nierówności, ubytków nawierzchni poprzez wykończenie nawierzchnią epdm istniejącego boiska asfaltowego wraz z podbudowami),
- d) montaż 2 koszy do koszykówki z regulacją wysokości,
- e) montaż siedzisk z oparciem,
- f) ogrodzenie boiska,
- g) montaż piłkochwyłów.

6) Wyposażenie obiektu w sprzęt dedykowany osobom słabowidzącym i słabosłyszącym (tablice magnetyczne 10 szt., powiększalnik - 1 szt., pętle indukcyjne - 2 szt.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97170,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 539970,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 97170,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Łukasz Kochowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5792223094

7.3.3) Ulica: Bednarska 22/38

7.3.4) Miejscowość: Elbląg

7.3.5) Kod pocztowy: 82-300

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 97170,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

ad. 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wg zakresu określonego w pkt V. ppkt 3. poz. 1) SWZ – 4 miesiące od daty podpisania Umowy, w tym ustala się następujące terminy graniczne:

a) Wykonanie inwentaryzacji budowlanej, pozyskanie mapy do celów projektowych – 4 tygodnie od daty podpisania Umowy,

- b) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego, opracowanie projektów technicznych i wykonawczych we wszystkich koniecznych branżach, opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 14 tygodni od daty podpisania Umowy.
2. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich wg zakresu określonego w pkt V. ppkt 3. poz. 2) SWZ – 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego.
3. Pełnienie nadzoru autorskiego wg zakresu określonego w pkt V. ppkt 3. poz. 3) SWZ – okres wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.