

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Remont dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Wolskiego wraz z kompleksową wymianą instalacji oświetlenia - II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011035381

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marcina Kasprzaka 17

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-211

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolski.med.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://epropublico.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Wolskiego wraz z kompleksową wymianą instalacji oświetlenia - II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-83caa159-a7f7-4275-8986-6d939112afa7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00280456

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00340133/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Wolskiego wraz z kompleksową wymianą instalacji oświetlenia.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00459341

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EP/115/2025/BT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Wolskiego wraz z kompleksową wymianą instalacji oświetlenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Dotyczy: postępowania na „Remont dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Wolskiego wraz z kompleksową wymianą instalacji oświetlenia - II”.

Zamawiający, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), dokonuje sprostowania uzasadnienia czynności unieważnienia przedmiotowego postępowania z dnia 23 marca 2026 r. poprzez doprecyzowanie podstaw faktycznych i prawnych.

Zamawiający podtrzymuje czynność unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty (6 772 771,34 zł brutto) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (5 755 950,00 zł brutto), a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.

Niniejszym Zamawiający wskazuje dodatkową, równoległą podstawę unieważnienia – art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, tj. wystąpienie wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Poza brakiem możliwości zwiększenia budżetu, w toku postępowania wystąpiła nieusuwalna wada o charakterze trwałym. Termin związania ofertą (TZO) upłynął bezskutecznie w dniu 21 grudnia 2025 r. Zamawiający dokonał wcześniejszego przedłużenia TZO, jednak w dalszym toku (m.in. ze względu na procedury odwoławcze) nie doszło do jego kolejnego przedłużenia.

Wraz z upływem TZO wygasły zabezpieczenia ofert w postaci wadium. W zaistniałym stanie faktycznym Zamawiający utracił realną możliwość zabezpieczenia swoich interesów na etapie wyboru i zawarcia umowy. Próba wyboru oferty po terminie związania – zwłaszcza przy konieczności uprzedniego zwiększenia środków finansowych – naruszałaby zasady równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości postępowania. Wada ta jest nieusuwalna, gdyż nie jest możliwe wsteczne przywrócenie terminu związania ofertą.

Połączenie braku środków finansowych z brakiem formalnego związania wykonawców ich ofertami oraz brakiem wadium czyni kontynuowanie postępowania bezcelowym i prawnie wadliwym.