

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty i modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Jasienica**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jasienica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182255

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strumieńska 60

1.5.2.) Miejscowość: Jasienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-385

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334726200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jasienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jasienica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://jasienica.logintrade.net/zapytania_email,229102,4dc0d765ba5dd2b6f12d02e3b47bb7c6.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty i modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Jasienica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a7d11db-74e0-41e3-b91c-38ac6389d312

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00289374

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00045321/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remonty i modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Jasienica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00209030

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3779517,19 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 Remonty i modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Jasienica w sołectwach Bielowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Landek, Łazy, Roztropice, Świętoszówka i Wieszczęta

1) Remont drogi gminnej nr 490171S („Stawowa”) w sołectwie Bielowicko

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem hydraulicznym,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 464,80 m2),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- oczyszczenie rowów z namułu,
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.

Długość remontowanego odcinka – 139,0 mb

2) Remont drogi gminnej nr 490125S („Boczna”) w sołectwie Biery

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem hydraulicznym,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 728,50 m2),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.

Długość remontowanego odcinka – 235,0 mb

3) Remont drogi gminnej nr 490169S (boczna od DP „Kasztanowa”) w sołectwie Grodziec

- ścinanie i profilowanie podłoża,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem hydraulicznym,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 216,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- ułożenie cieku liniowego z rusztem żeliwnym.

Długość remontowanego odcinka – 57,00 mb

4) Remont drogi wewnętrznej na dz. ew. 83/106 („Miodowa”) w sołectwie Grodziec

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem hydraulicznym,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 663,20 m2),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.

Długość remontowanego odcinka – 205,0 mb

5) Remont i przebudowa drogi gminnej nr 490153S („Solarska”) w sołectwie Grodziec

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- roboty ziemne,
- przebudowa odwodnienia drogi,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem hydraulicznym,

- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej,
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach,
- obsypka poboczy gruntem rodzimym.

Długość odcinka drogi – 160,0 mb

6) Remont drogi wewnętrznej na dz. ew. 639/13 („Stawowa”) w sołectwie Łownica

- ścinanie i profilowanie podłoża,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem hydraulicznym,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 934,75 m²),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- obsypka poboczy gruntem rodzimym.

Długość remontowanego odcinka – 285,00 mb

7) Remont drogi gminnej nr 490008S („Nad Potokiem”) w sołectwie Jasienica

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża, roboty ziemne,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem hydraulicznym,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 1 125,50 m²),
- remont nawierzchni asfaltowej wraz z przełożeniem kostki betonowej na wjazdach.

Długość odcinka drogi – 310,0 mb.

8) Remont drogi gminnej nr 490060S („Sosnowa”) w sołectwie Jasienica

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża, roboty ziemne,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem hydraulicznym,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej, ścieralnej (po 311,50 m²),
- remont nawierzchni asfaltowej wraz z przełożeniem kostki betonowej na wjazdach.
- obsypka poboczy gruntem rodzimym.

Długość odcinka drogi – 89,0 mb

9) Remont drogi gminnej nr 490089S („Przepiórcza”) w sołectwie Jasienica

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- wymiana istniejącej podbudowy, roboty ziemne,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 134,40 m²),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.

Długość remontowanego odcinka – 42,00 mb

10) Remont drogi gminnej nr 490006S („Rzeczna”) w sołectwie Jasienica

- wymiana istniejącej podbudowy, roboty ziemne,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 534,00 m²),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw).

Długość remontowanego odcinka – 140,0 mb

11) Remont drogi gminnej nr 490040S („Wesoła”) w sołectwie Jasienica

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- wymiana istniejącej studni kan. deszczowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża, roboty ziemne,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 994,80 m²),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.

Długość remontowanego odcinka – 289,00 mb

12) Remont drogi gminnej nr 490057S (cd. „Szkołna”) w sołectwie Jasienica

- ścinanie i profilowanie podłoża,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem hydraulicznym,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 336,00 m²),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.

Długość remontowanego odcinka – 80,00 mb

13) Remont drogi gminnej nr 490262S („Krótka”) w sołectwie Landek

- rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- wymiana podbudowy,
- ułożenie warstwy górnej z kruszywa.

Długość remontowanego odcinka – 94,0 mb

14) Remont drogi gminnej nr 490209S i 490210S („Brzemy”) w sołectwie Łazy

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 700,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.

Długość remontowanego odcinka – 200,0 mb

15) Remont drogi gminnej nr 490236S („Osiedlowa”) w sołectwie Roztropice

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 760,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.

Długość remontowanego odcinka – 188,00 mb

16) Remont drogi gminnej nr 490141S („Ogrodowa”) w sołectwie Świętoszówka

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 329,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjazdach.

Długość remontowanego odcinka – 94,00 mb

17) Remont drogi gminnej nr 490215S („Słoneczna”) w sołectwie Wieszczyta

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża, roboty ziemne,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej (po 315,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.

Długość remontowanego odcinka – 90,00 mb

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.5.5.) Wartość części: 1914162,34 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 zamówienia: Remonty i modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Jasienica w sołectwach Mazańcowice, Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Dolne i Rudzica

1) Remont drogi gminnej nr 490486S („Przemysłowa”) i 490458S („Spacerowa”) w sołectwie Mazańcowice

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- wymiana przepustu w ciągu drogi,
- ścinanie i profilowanie podłoża, roboty ziemne,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej (po 755,70 m2),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.

Długość remontowanego odcinka – 181,00 mb

2) Remont drogi wewnętrznej na dz. ew. 2615/7 sołectwie Mazańcowice wraz z budową odwodnienia

- rozebranie istniejącej nawierzchni,
- ścinanie i profilowanie podłoża,
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem wylotu do cieku
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- ułożenie krawężników,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 571,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.

Długość remontowanego odcinka – 161,0 mb

3) Remont drogi gminnej nr 490498S (boczna od „Pustki”) w sołectwie Mazańcowice.

- roboty ziemne, wymiana podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa

Długość remontowanego odcinka – 147,0 mb

4) Remont drogi gminnej nr 490341S („Na Łuku”) w sołectwie Międzyrzecze Dolne.

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie i profilowanie podłoża, roboty ziemne,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej (po 1 413,20 m2),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.

Długość remontowanego odcinka – 416,00 mb

5) Remont drogi gminnej nr 490410S („Stroma”) w sołectwie Międzyrzecze Górne

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie, profilowanie istniejącej podbudowy
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 791,20 m2),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.

Długość remontowanego odcinka – 241,0 mb

6) Remont drogi gminnej nr 490422S i 490386S („Spółdzielcza”) w sołectwie Międzyrzecze Górne

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie, profilowanie istniejącej podbudowy, roboty ziemne,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 1 107,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach,
- oczyszczenie rowów z namułu.

Długość remontowanego odcinka – 267,0 mb

7) Remont drogi gminnej nr 490409S („Gajowa”) w sołectwie Międzyrzecze Górne

- roboty ziemne, wymiana podbudowy,
- ułożenie drenażu,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa

Długość remontowanego odcinka – 135,0 mb

8) Remont drogi gminnej nr 490313S („Statki”) w sołectwie Rudzica

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ścinanie, profilowanie istniejącej podbudowy,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 703,00 m2),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach,
- oczyszczenie rowów z namułu wraz z odtworzeniem umocnienia.

Długość remontowanego odcinka – 215,0 mb

9) Remont drogi gminnej nr 490309S („Stawowa”) w sołectwie Rudzica

- ścinanie, profilowanie istniejącej podbudowy,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 626,50 m2),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni asfaltowej na wjazdach.

Długość remontowanego odcinka – 179,0 mb

10) Remont drogi gminnej nr 490238S („Rzemieślnicza”) w sołectwie Rudzica

- wymiana odcinka kanału deszczowego,
- umocnienie skarpy,
- stabilizacja istniejącej podbudowy spoiwem,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa,
- ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej (po 428,80 m2),
- utwardzenie poboczy (ściananie, profilowanie, utwardzenie mieszanką kruszyw),
- remont nawierzchni na wjazdach.

Długość remontowanego odcinka – 134,0 mb

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.5.5.) Wartość części: 1734488,61 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 3 Budowa odcinka drogi gminnej nr 490489S w Mazańcowicach.

- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie palisady betonowej,
- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych YOMB
- wykonanie nawierzchni asfaltobeton na dojeździe do skrzyżowania,
- roboty towarzyszące.

Długość budowanego odcinka – 58,0 mb

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.5.5.) Wartość części: 130866,24 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2195425,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2983452,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2195425,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGRÓD SZYMON TETLA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6381360105

7.3.3) Ulica: Męczenników Oświęcimskich 37a

7.3.4) Miejscowość: Ćwiklice

7.3.5) Kod pocztowy: 42-229

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2195425,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1944240,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2319342,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1944240,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Eurovia Polska S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6350000127

7.3.3) Ulica: Irysowa 1

7.3.4) Miejscowość: Bielany Wrocławskie Kobierzyce

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1944240,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 168587,49 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 192721,32 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 168587,49 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe WIKOS FRESH Michał Strzelec,
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6282262799
- 7.3.3) Ulica: Adama Mickiewicza 72
- 7.3.4) Miejscowość: Wygielzów
- 7.3.5) Kod pocztowy: 32-551
- 7.3.6.) Województwo: małopolskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-20
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 168587,49 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy