

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych”
POSTĘPOWANIE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO ŚWIDNICA MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI w Świdnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890219806

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Waleriana Łukasińskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargielzbietykinal@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.swidnica.nv.pl/mzn,m,8448,przetargi.html>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ekspzoo.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych”
POSTĘPOWANIE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cec5d799-6855-46ff-a3c9-0789f0e8f1c5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00291172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00009147/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 „Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych” POSTĘPOWANIE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.7 Wsparcie dla transformacji. Tytuł projektu „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu

ograniczenia niskiej emisji w Gminie Miasto Świdnica”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00200168

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP.4.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 606072,50 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 303036,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Gdyńskiej nr 7 - 7A - 7B w Świdnicy.

Główny kod CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe, pomocnicze kody CPV:

71300000-1 Usługi inżynierskie

71310000-4 Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla danej części/zadania.

Do obowiązków Wykonawcy/Inspektora Nadzoru należy:

- 1) kontrola każdej budowy w trakcie trwania robót budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, najpóźniej w dniu następnym,
- 2) udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach,
- 3) udział w odbiorze końcowym,
- 4) przeprowadzanie rad budowy; w częstotliwości wg potrzeb procesu inwestycyjnego w toku,
- 5) sporządzanie protokołów ze spotkań - rad budowy i bieżącego przekazywania ich Zamawiającemu,
- 6) kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminową i finansową realizacją robót, w tym kontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych,
- 7) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót oraz o wszelkich zagrożeniach wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych,
- 8) informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach,
- 9) opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku,
- 10) czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych, sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja podobnych lub zamiennych robót budowlanych,
- 11) powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
- 12) wykonanie inwentaryzacji robót w toku, w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji, m.in. w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy,
- 13) sprawdzenie pełnej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót,
- 14) proponowanie Zamawiającemu niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych,
- 15) współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowaną datę zakończenia,
- 16) sprawdzanie rozliczeń budowy.

Wykonawca/Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez

Zamawiającego. Wykonawca w granicach posiadanego umocowania umową będzie przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych objętych daną częścią/zadaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem inwestorskim dla danej części/zadania został zawarty w załączniku do projektu umowy – twz. „Opisie przedmiotu objętego nadzorem”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 29665,70 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Piekarskiej nr 8 w Świdnicy.

Główny kod CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe, pomocnicze kody CPV:

71300000-1 Usługi inżynierskie

71310000-4 Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla danej części/zadania.

Do obowiązków Wykonawcy/Inspektora Nadzoru należy:

- 1) kontrola każdej budowy w trakcie trwania robót budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, najpóźniej w dniu następnym,
- 2) udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach,
- 3) udział w odbiorze końcowym,
- 4) przeprowadzanie rad budowy; w częstotliwości wg potrzeb procesu inwestycyjnego w toku,
- 5) sporządzanie protokołów ze spotkań - rad budowy i bieżącego przekazywania ich Zamawiającemu,
- 6) kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminową i finansową realizacją robót, w tym kontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych,
- 7) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót oraz o wszelkich zagrożeniach wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych,
- 8) informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach,
- 9) opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku,
- 10) czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych, sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja podobnych lub zamiennych robót budowlanych,
- 11) powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
- 12) wykonanie inwentaryzacji robót w toku, w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji, m.in. w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy,
- 13) sprawdzenie pełnej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót,
- 14) proponowanie Zamawiającemu niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych,
- 15) współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowaną datę zakończenia,
- 16) sprawdzanie rozliczeń budowy.

Wykonawca/Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca w granicach posiadanego umocowania umową będzie przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych objętych daną częścią/zadaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem inwestorskim dla danej części/zadania został zawarty w załączniku do projektu umowy – twz. „Opisie przedmiotu objętego nadzorem”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 16616,35 PLN**Część 3****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część nr 3 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Piekarskiej nr 10 w Świdnicy.

Główny kod CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe, pomocnicze kody CPV:

71300000-1 Usługi inżynierskie

71310000-4 Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla danej części/zadania.

Do obowiązków Wykonawcy/Inspektora Nadzoru należy:

- 1) kontrola każdej budowy w trakcie trwania robót budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, najpóźniej w dniu następnym,
- 2) udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach,
- 3) udział w odbiorze końcowym,
- 4) przeprowadzanie rad budowy; w częstotliwości wg potrzeb procesu inwestycyjnego w toku,
- 5) sporządzanie protokołów ze spotkań - rad budowy i bieżącego przekazywania ich Zamawiającemu,
- 6) kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminową i finansową realizacją robót, w tym kontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych,
- 7) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót oraz o wszelkich zagrożeniach wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych,
- 8) informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach,
- 9) opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku,
- 10) czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych, sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja podobnych lub zamiennych robót budowlanych,
- 11) powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
- 12) wykonanie inwentaryzacji robót w toku, w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji, m.in. w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy,
- 13) sprawdzenie pełnej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót,
- 14) proponowanie Zamawiającemu niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych,
- 15) współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowaną datę zakończenia,
- 16) sprawdzanie rozliczeń budowy.

Wykonawca/Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca w granicach posiadanego umocowania umową będzie przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych objętych daną częścią/zadaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem inwestorskim dla danej części/zadania został zawarty w załączniku do projektu umowy – twz. „Opisie przedmiotu objętego nadzorem”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 18597,15 PLN

Część 4**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część nr 4 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Kliczkowskiej nr 58 w Świdnicy.

Główny kod CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe, pomocnicze kody CPV:

71300000-1 Usługi inżynierskie

71310000-4 Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla danej części/zadania.

Do obowiązków Wykonawcy/Inspektora Nadzoru należy:

- 1) kontrola każdej budowy w trakcie trwania robót budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, najpóźniej w dniu następnym,
- 2) udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach,
- 3) udział w odbiorze końcowym,
- 4) przeprowadzanie rad budowy; w częstotliwości wg potrzeb procesu inwestycyjnego w toku,
- 5) sporządzanie protokołów ze spotkań - rad budowy i bieżącego przekazywania ich Zamawiającemu,
- 6) kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminową i finansową realizacją robót, w tym kontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych,
- 7) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót oraz o wszelkich zagrożeniach wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych,
- 8) informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach,
- 9) opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku,
- 10) czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych, sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja podobnych lub zamiennych robót budowlanych,
- 11) powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
- 12) wykonanie inwentaryzacji robót w toku, w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji, m.in. w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy,
- 13) sprawdzenie pełnej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót,
- 14) proponowanie Zamawiającemu niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych,
- 15) współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowaną datę zakończenia,
- 16) sprawdzanie rozliczeń budowy.

Wykonawca/Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca w granicach posiadanego umocowania umową będzie przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych objętych daną częścią/zadaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem inwestorskim dla danej części/zadania został zawarty w załączniku do projektu umowy – twz. „Opisie przedmiotu objętego nadzorem”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 35400,47 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Kliczkowskiej nr 62 w Świdnicy.

Główny kod CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe, pomocnicze kody CPV:

71300000-1 Usługi inżynierskie

71310000-4 Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla danej części/zadania.

Do obowiązków Wykonawcy/Inspektora Nadzoru należy:

- 1) kontrola każdej budowy w trakcie trwania robót budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe

wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, najpóźniej w dniu następnym,

2) udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach,

3) udział w odbiorze końcowym,

4) przeprowadzanie rad budowy; w częstotliwości wg potrzeb procesu inwestycyjnego w toku,

5) sporządzanie protokołów ze spotkań - rad budowy i bieżącego przekazywania ich Zamawiającemu,

6) kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminową i finansową realizacją robót, w tym kontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych,

7) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót oraz o wszelkich zagrożeniach wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych,

8) informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach,

9) opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku,

10) czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych, sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja podobnych lub zamiennych robót budowlanych,

11) powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

12) wykonanie inwentaryzacji robót w toku, w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji, m.in. w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy,

13) sprawdzenie pełnej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót,

14) proponowanie Zamawiającemu niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych,

15) współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowaną datę zakończenia,

16) sprawdzanie rozliczeń budowy.

Wykonawca/Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca w granicach posiadanego umocowania umową będzie przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych objętych daną częścią/zadaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem inwestorskim dla danej części/zadania został zawarty w załączniku do projektu umowy – twz. „Opisie przedmiotu objętego nadzorem”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 24904,50 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy Placu 1000 - lecia Państwa Polskiego nr 6A w Świdnicy.

Główny kod CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe, pomocnicze kody CPV:

71300000-1 Usługi inżynierskie

71310000-4 Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla danej części/zadania.

Do obowiązków Wykonawcy/Inspektora Nadzoru należy:

1) kontrola każdej budowy w trakcie trwania robót budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, najpóźniej w dniu następnym,

2) udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach,

3) udział w odbiorze końcowym,

4) przeprowadzanie rad budowy; w częstotliwości wg potrzeb procesu inwestycyjnego w toku,

5) sporządzanie protokołów ze spotkań - rad budowy i bieżącego przekazywania ich Zamawiającemu,

6) kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminową i finansową realizacją robót, w tym kontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych,

7) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót oraz o wszelkich zagrożeniach wynikłych w trakcie realizacji robót

budowlanych,

8) informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach,

9) opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku,

10) czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych, sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja podobnych lub zamiennych robót budowlanych,

11) powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

12) wykonanie inwentaryzacji robót w toku, w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji, m.in. w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy,

13) sprawdzenie pełniej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót,

14) proponowanie Zamawiającemu niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych,

15) współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowaną datę zakończenia,

16) sprawdzanie rozliczeń budowy.

Wykonawca/Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca w granicach posiadanego umocowania umową będzie przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych objętych daną częścią/zadaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem inwestorskim dla danej części/zadania został zawarty w załączniku do projektu umowy – twz. „Opisie przedmiotu objętego nadzorem”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 19492,60 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 7 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy Placu 1000 - lecia Państwa Polskiego nr 7 w Świdnicy.

Główny kod CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe, pomocnicze kody CPV:

71300000-1 Usługi inżynierskie

71310000-4 Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla danej części/zadania.

Do obowiązków Wykonawcy/Inspektora Nadzoru należy:

1) kontrola każdej budowy w trakcie trwania robót budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, najpóźniej w dniu następnym,

2) udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach,

3) udział w odbiorze końcowym,

4) przeprowadzanie rad budowy; w częstotliwości wg potrzeb procesu inwestycyjnego w toku,

5) sporządzanie protokołów ze spotkań - rad budowy i bieżącego przekazywania ich Zamawiającemu,

6) kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminową i finansową realizacją robót, w tym kontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych,

7) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót oraz o wszelkich zagrożeniach wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych,

8) informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach,

9) opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku,

10) czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych, sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja podobnych lub zamiennych robót budowlanych,

11) powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

- 12) wykonanie inwentaryzacji robót w toku, w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji, m.in. w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy,
- 13) sprawdzenie pełniej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót,
- 14) proponowanie Zamawiającemu niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych,
- 15) współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowaną datę zakończenia,
- 16) sprawdzanie rozliczeń budowy.

Wykonawca/Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca w granicach posiadanego umocowania umową będzie przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych objętych daną częścią/zadaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem inwestorskim dla danej części/zadania został zawarty w załączniku do projektu umowy – twz. „Opisie przedmiotu objętego nadzorem”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 13208,61 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 8 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy Placu 1000 - lecia Państwa Polskiego nr 7A w Świdnicy.

Główny kod CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe, pomocnicze kody CPV:

71300000-1 Usługi inżynierskie

71310000-4 Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla danej części/zadania.

Do obowiązków Wykonawcy/Inspektora Nadzoru należy:

- 1) kontrola każdej budowy w trakcie trwania robót budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, najpóźniej w dniu następnym,
- 2) udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach,
- 3) udział w odbiorze końcowym,
- 4) przeprowadzanie rad budowy; w częstotliwości wg potrzeb procesu inwestycyjnego w toku,
- 5) sporządzanie protokołów ze spotkań - rad budowy i bieżącego przekazywania ich Zamawiającemu,
- 6) kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminową i finansową realizacją robót, w tym kontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych,
- 7) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót oraz o wszelkich zagrożeniach wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych,
- 8) informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach,
- 9) opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku,
- 10) czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych, sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja podobnych lub zamiennych robót budowlanych,
- 11) powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
- 12) wykonanie inwentaryzacji robót w toku, w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji, m.in. w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy,
- 13) sprawdzenie pełniej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót,
- 14) proponowanie Zamawiającemu niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych,
- 15) współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowaną

datę zakończenia,
16) sprawdzanie rozliczeń budowy.

Wykonawca/Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca w granicach posiadanego umocowania umową będzie przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych objętych daną częścią/zadaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem inwestorskim dla danej części/zadania został zawarty w załączniku do projektu umowy – twz. „Opisie przedmiotu objętego nadzorem”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 10756,85 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 9 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Drzymały nr 10A w Świdnicy.

Główny kod CPV:
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe, pomocnicze kody CPV:
71300000-1 Usługi inżynierskie
71310000-4 Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla danej części/zadania.

Do obowiązków Wykonawcy/Inspektora Nadzoru należy:

- 1) kontrola każdej budowy w trakcie trwania robót budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, najpóźniej w dniu następnym,
- 2) udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach,
- 3) udział w odbiorze końcowym,
- 4) przeprowadzanie rad budowy; w częstotliwości wg potrzeb procesu inwestycyjnego w toku,
- 5) sporządzanie protokołów ze spotkań - rad budowy i bieżącego przekazywania ich Zamawiającemu,
- 6) kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminową i finansową realizacją robót, w tym kontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych,
- 7) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót oraz o wszelkich zagrożeniach wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych,
- 8) informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach,
- 9) opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku,
- 10) czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych, sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja podobnych lub zamiennych robót budowlanych,
- 11) powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
- 12) wykonanie inwentaryzacji robót w toku, w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji, m.in. w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy,
- 13) sprawdzenie pełnej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót,
- 14) proponowanie Zamawiającemu niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych,
- 15) współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowaną datę zakończenia,
- 16) sprawdzanie rozliczeń budowy.

Wykonawca/Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca w granicach posiadanego umocowania umową będzie przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych objętych daną częścią/zadaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem inwestorskim dla danej części/zadania został zawarty w załączniku do projektu umowy – twz. „Opisie przedmiotu objętego nadzorem”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 28226,55 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 10 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Drzymały nr 11A w Świdnicy.

Główny kod CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe, pomocnicze kody CPV:

71300000-1 Usługi inżynierskie

71310000-4 Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla danej części/zadania.

Do obowiązków Wykonawcy/Inspektora Nadzoru należy:

- 1) kontrola każdej budowy w trakcie trwania robót budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, najpóźniej w dniu następnym,
- 2) udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach,
- 3) udział w odbiorze końcowym,
- 4) przeprowadzanie rad budowy; w częstotliwości wg potrzeb procesu inwestycyjnego w toku,
- 5) sporządzanie protokołów ze spotkań - rad budowy i bieżącego przekazywania ich Zamawiającemu,
- 6) kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminową i finansową realizacją robót, w tym kontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych,
- 7) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót oraz o wszelkich zagrożeniach wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych,
- 8) informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach,
- 9) opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku,
- 10) czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych, sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja podobnych lub zamiennych robót budowlanych,
- 11) powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
- 12) wykonanie inwentaryzacji robót w toku, w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji, m.in. w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy,
- 13) sprawdzenie pełnej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót,
- 14) proponowanie Zamawiającemu niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych,
- 15) współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowaną datę zakończenia,
- 16) sprawdzanie rozliczeń budowy.

Wykonawca/Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca w granicach posiadanego umocowania umową będzie przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych objętych daną częścią/zadaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem inwestorskim dla danej części/zadania został zawarty w załączniku do projektu umowy – twz. „Opisie przedmiotu objętego nadzorem”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 13908,53 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 11 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Kościelnej nr 12 w Świdnicy.

Główny kod CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe, pomocnicze kody CPV:

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla danej części/zadania.

Do obowiązków Wykonawcy/Inspektora Nadzoru należy:

- 1) kontrola każdej budowy w trakcie trwania robót budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, najpóźniej w dniu następnym,
- 2) udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach,
- 3) udział w odbiorze końcowym,
- 4) przeprowadzanie rad budowy; w częstotliwości wg potrzeb procesu inwestycyjnego w toku,
- 5) sporządzanie protokołów ze spotkań - rad budowy i bieżącego przekazywania ich Zamawiającemu,
- 6) kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminową i finansową realizacją robót, w tym kontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych,
- 7) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót oraz o wszelkich zagrożeniach wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych,
- 8) informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach,
- 9) opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku,
- 10) czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych, sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja podobnych lub zamiennych robót budowlanych,
- 11) powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
- 12) wykonanie inwentaryzacji robót w toku, w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji, m.in. w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy,
- 13) sprawdzenie pełnej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót,
- 14) proponowanie Zamawiającemu niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych,
- 15) współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowaną datę zakończenia,
- 16) sprawdzanie rozliczeń budowy.

Wykonawca/Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca w granicach posiadanego umocowania umową będzie przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych objętych daną częścią/zadaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem inwestorskim dla danej części/zadania został zawarty w załączniku do projektu umowy – twz. „Opisie przedmiotu objętego nadzorem”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 23133,68 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 12 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Długiej nr 20A w Świdnicy.

Główny kod CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe, pomocnicze kody CPV:

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla danej części/zadania.

Do obowiązków Wykonawcy/Inspektora Nadzoru należy:

- 1) kontrola każdej budowy w trakcie trwania robót budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, najpóźniej w dniu następnym,
- 2) udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach,
- 3) udział w odbiorze końcowym,
- 4) przeprowadzanie rad budowy; w częstotliwości wg potrzeb procesu inwestycyjnego w toku,
- 5) sporządzanie protokołów ze spotkań - rad budowy i bieżącego przekazywania ich Zamawiającemu,
- 6) kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminową i finansową realizacją robót, w tym kontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych,
- 7) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót oraz o wszelkich zagrożeniach wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych,
- 8) informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach,
- 9) opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku,
- 10) czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych, sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja podobnych lub zamiennych robót budowlanych,
- 11) powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
- 12) wykonanie inwentaryzacji robót w toku, w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji, m.in. w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy,
- 13) sprawdzenie pełnej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót,
- 14) proponowanie Zamawiającemu niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych,
- 15) współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowaną datę zakończenia,
- 16) sprawdzanie rozliczeń budowy.

Wykonawca/Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca w granicach posiadanego umocowania umową będzie przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych objętych daną częścią/zadaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem inwestorskim dla danej części/zadania został zawarty w załączniku do projektu umowy – twz. „Opisie przedmiotu objętego nadzorem”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 22234,76 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 13 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Spółdzielczej nr 17-19 w Świdnicy.

Główny kod CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe, pomocnicze kody CPV:

71300000-1 Usługi inżynierskie

71310000-4 Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla danej części/zadania.

Do obowiązków Wykonawcy/Inspektora Nadzoru należy:

- 1) kontrola każdej budowy w trakcie trwania robót budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, najpóźniej w dniu następnym,
- 2) udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach,
- 3) udział w odbiorze końcowym,

- 4) przeprowadzanie rad budowy; w częstotliwości wg potrzeb procesu inwestycyjnego w toku,
- 5) sporządzanie protokołów ze spotkań - rad budowy i bieżącego przekazywania ich Zamawiającemu,
- 6) kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminową i finansową realizacją robót, w tym kontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych,
- 7) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót oraz o wszelkich zagrożeniach wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych,
- 8) informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach,
- 9) opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku,
- 10) czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych, sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja podobnych lub zamiennych robót budowlanych,
- 11) powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
- 12) wykonanie inwentaryzacji robót w toku, w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji, m.in. w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy,
- 13) sprawdzenie pełnej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót,
- 14) proponowanie Zamawiającemu niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych,
- 15) współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowaną datę zakończenia,
- 16) sprawdzanie rozliczeń budowy.

Wykonawca/Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca w granicach posiadanego umocowania umową będzie przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych objętych daną częścią/zadaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem inwestorskim dla danej części/zadania został zawarty w załączniku do projektu umowy – twz. „Opisie przedmiotu objętego nadzorem”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 20530,69 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 14 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Wodnej nr 2 w Świdnicy.

Główny kod CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe, pomocnicze kody CPV:

71300000-1 Usługi inżynierskie

71310000-4 Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla danej części/zadania.

Do obowiązków Wykonawcy/Inspektora Nadzoru należy:

- 1) kontrola każdej budowy w trakcie trwania robót budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, najpóźniej w dniu następnym,
- 2) udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach,
- 3) udział w odbiorze końcowym,
- 4) przeprowadzanie rad budowy; w częstotliwości wg potrzeb procesu inwestycyjnego w toku,
- 5) sporządzanie protokołów ze spotkań - rad budowy i bieżącego przekazywania ich Zamawiającemu,
- 6) kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminową i finansową realizacją robót, w tym kontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych,
- 7) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót oraz o wszelkich zagrożeniach wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych,
- 8) informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach,
- 9) opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku,

- 10) czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania podobnych lub zamiennych robót budowlanych, sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja podobnych lub zamiennych robót budowlanych,
- 11) powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
- 12) wykonanie inwentaryzacji robót w toku, w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji, m.in. w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy,
- 13) sprawdzenie pełniej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót,
- 14) proponowanie Zamawiającemu niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych,
- 15) współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowaną datę zakończenia,
- 16) sprawdzanie rozliczeń budowy.

Wykonawca/Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca w granicach posiadanego umocowania umową będzie przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych objętych daną częścią/zadaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem inwestorskim dla danej części/zadania został zawarty w załączniku do projektu umowy – twz. „Opisie przedmiotu objętego nadzorem”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71310000-4 - Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

4.5.5.) Wartość części: 26359,81 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 44400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LAWOKAST Consulting Jerzy Kozakowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9261070613

7.3.3) Ulica: Bobrowice 175 A

7.3.4) Miejscowość: Bobrowice

7.3.5) Kod pocztowy: 66-627

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LAWOKAST Consulting Jerzy Kozakowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9261070613

7.3.3) Ulica: Bobrowice 175 A

7.3.4) Miejscowość: Bobrowice

7.3.5) Kod pocztowy: 66-627

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LAWOKAST Consulting Jerzy Kozakowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9261070613

7.3.3) Ulica: Bobrowice 175 A

7.3.4) Miejscowość: Bobrowice

7.3.5) Kod pocztowy: 66-627

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LAWOKAST Consulting Jerzy Kozakowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9261070613

7.3.3) Ulica: Bobrowice 175 A

7.3.4) Miejscowość: Bobrowice

7.3.5) Kod pocztowy: 66-627

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LAWOKAST Consulting Jerzy Kozakowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9261070613

7.3.3) Ulica: Bobrowice 175 A

7.3.4) Miejscowość: Bobrowice

7.3.5) Kod pocztowy: 66-627

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LAWOKAST Consulting Jerzy Kozakowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9261070613

7.3.3) Ulica: Bobrowice 175 A

7.3.4) Miejscowość: Bobrowice

7.3.5) Kod pocztowy: 66-627

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LAWOKAST Consulting Jerzy Kozakowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9261070613

7.3.3) Ulica: Bobrowice 175 A

7.3.4) Miejscowość: Bobrowice

7.3.5) Kod pocztowy: 66-627

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9600,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16300,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9600,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LAWOKAST Consulting Jerzy Kozakowski
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9261070613
- 7.3.3) Ulica: Bobrowice 175 A
- 7.3.4) Miejscowość: Bobrowice
- 7.3.5) Kod pocztowy: 66-627
- 7.3.6.) Województwo: lubuskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-21
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9600,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9600,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36800,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9600,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LAWOKAST Consulting Jerzy Kozakowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9261070613

7.3.3) Ulica: Bobrowice 175 A

7.3.4) Miejscowość: Bobrowice

7.3.5) Kod pocztowy: 66-627

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** LAWOKAST Consulting Jerzy Kozakowski**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP: 9261070613**7.3.3) Ulica:** Bobrowice 175 A**7.3.4) Miejscowość:** Bobrowice**7.3.5) Kod pocztowy:** 66-627**7.3.6.) Województwo:** lubuskie**7.3.7.) Kraj:** Polska**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie**SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)****8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-05-21**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 9600,00 PLN**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 5 miesiące**Część 11****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)****5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy**SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)****6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 5**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 4**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 9600,00 PLN**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 37100,00 PLN**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 9600,00 PLN**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie**SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)****7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie**Wykonawca****7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:****7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** LAWOKAST Consulting Jerzy Kozakowski**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP: 9261070613**7.3.3) Ulica:** Bobrowice 175 A**7.3.4) Miejscowość:** Bobrowice

7.3.5) Kod pocztowy: 66-627

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LAWOKAST Consulting Jerzy Kozakowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9261070613

7.3.3) Ulica: Bobrowice 175 A

7.3.4) Miejscowość: Bobrowice

7.3.5) Kod pocztowy: 66-627

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LAWOKAST Consulting Jerzy Kozakowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9261070613

7.3.3) Ulica: Bobrowice 175 A

7.3.4) Miejscowość: Bobrowice

7.3.5) Kod pocztowy: 66-627

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LAWOKAST Consulting Jerzy Kozakowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9261070613

7.3.3) Ulica: Bobrowice 175 A

7.3.4) Miejscowość: Bobrowice

7.3.5) Kod pocztowy: 66-627

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wartość szacunkowa:

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:

Część nr 1 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Gdyńskiej nr 7 - 7A - 7B w Świdnicy: 29.665,70 zł netto.

Część nr 2 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Piekarskiej nr 8 w Świdnicy: 16.616,35 zł netto.

Część nr 3 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Piekarskiej nr 10 w Świdnicy: 18.597,15 zł netto.

Część nr 4 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Kliczkowskiej nr 58 w Świdnicy: 35.400,47 zł netto.

Część nr 5 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Kliczkowskiej nr 62 w Świdnicy: 24.904,50 zł netto.

Część nr 6 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego nr 6A w Świdnicy: 19.492,60 zł netto.

Część nr 7 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego nr 7 w Świdnicy: 13.208,61 zł netto.

Część nr 8 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego nr 7A w Świdnicy: 10.756,85 zł netto.

Część nr 9 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Drzymały nr 10A w Świdnicy: 28.226,55 zł netto.

Część nr 10 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Drzymały nr 11A w Świdnicy: 13.908,53 zł netto.

Część nr 11 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Kościelnej nr 12 w Świdnicy: 23.133,68 zł netto.

Część nr 12 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Długiej nr 20A w Świdnicy: 22.234,76 zł netto.

Część nr 13 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Spółdzielczej nr 17-19 w Świdnicy: 20.530,69 zł netto.

Część nr 14 – Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku przy ul. Wodnej nr 2 w Świdnicy: 26.359,81 zł netto.

Razem zamówienie podstawowe: 303.036,25 zł netto.

WOLNA RĘKA:

Część nr 1: do 29.665,70 zł netto.

Część nr 2: do 16.616,35 zł netto.

Część nr 3: do 18.597,15 zł netto.

Część nr 4: do: 35.400,47 zł netto.

Część nr 5: do 24.904,50 zł netto.

Część nr 6: do 19.492,60 zł netto.

Część nr 7: do 13.208,61 zł netto.

Część nr 8: do 10.756,85 zł netto.

Część nr 9: do 28.226,55 zł netto.

Część nr 10: do 13.908,53 zł netto.

Część nr 11: do 23.133,68 zł netto.

Część nr 12: do 22.234,76 zł netto.

Część nr 13: do 20.530,69 zł netto.

Część nr 14: do 26.359,81 zł netto.

Razem „wolna ręka” do: 303.036,25 zł netto.

Ogółem: 606.072,50 zł netto.