Ogtoszenie nr 2026/BZP 00292741 z dnia 2026-06-16

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane ]
Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — Orlik 2012” przy ul. Byczynskiej w Gorzowie Slaskim

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Gorzéw Slgski

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 151398617
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 15

1.5.2.) Miejscowos$é: Gorzow Slaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-310

1.5.4.) Wojewoddztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3505710

1.5.8.) Numer faksu: 343505710 wew. 142

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@gorzowslaski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gorzowslaski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gorzowslaski

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j: .
Modernizacja kompleksu sportowego ,Moje Boisko — Orlik 2012” przy ul. Byczynskiej w Gorzowie Slaskim

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-5ba29e42-fd36-4f54-afd3-195e7f656384

2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00292741

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-06-16

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00024 140/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.4 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Byczynskiej w Gorzowie Slgskim

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00252510

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: |ZP-1V.271.5.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 288939,84 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie zgtoszenia i wykonanie robot
budowlano-montazowych w zakresie modernizacji kompleksu Orlik oraz montazu obiektéw matej architektury na terenie
Publicznej Szkoty Podstawowej w Gorzowie Slgskim.

Opracowaniem objete jest rowniez wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie niezbednym do funkcjonowania
monitoringu.

Do przedmiotu zamowienia nalezy uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien oraz prowadzenie nadzoru i
zapewnienie kierownictwa nad robotami we wszystkich branzach.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w catosci na dziatce nr ewid. 764/1, 764/2 w Gorzowie Slqskim, stanowigcej wtasnos¢
gminy.

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy opracowa¢ dokumentacje wraz z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz
wykonaniem roboét budowlanych, ktérych celem jest:

a) Modernizacja kompleksu boisk Orlik

- wymiana siatek pitkochwytow

- wymiana bramek do pitki noznej wraz z siatkami

- wymiana siatek do koszy od koszykowki

- wymiana koszy na $mieci

- wymiana opraw na Led

- wymiana obiektéw matej architektury (fawki, kosze na smieci)

- modernizacja nawierzchni z trawy syntetycznej (podklejenie w jednym miejscu)

- montaz monitoringu

- montaz tablicy ogtoszeniowej

b) Modernizacja boiska do siatkéwki plazowej

- wymiana piasku

- montaz siatki i stupkéw do gry

¢) Montaz elementoéw matej architektury — sprawnosciowy plac zabaw z nawierzchnig z trawy syntetycznej oraz elementami
matej architektury (tawka, kosz na $mieci)

d) Wykonanie robot pomocniczych, przygotowawczych i porzgdkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzen

e) Wykonanie niezbednych pomiaréw, badan, sprawdzen

f) Zapewnienie w razie potrzeby kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego projektantdéw, przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane

g) Zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej budowy

h) Prowadzenie dokumentacji budowy

i) Przeprowadzenie odpowiednich prob i badan, opracowanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnych pomiarow
powykonawczych

j) Wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestycji

1.1. Wykonawca w dokumentaciji projektowej zobowigzany jest do uzgadniania w trybie roboczym opracowywane;j
dokumentaciji projektowej oraz uwzgledniania uwag, wytycznych i wskazoéwek Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca organizowat narady koordynacyjne z udzialem Zamawiajgcego oraz przedstawicieli Wykonawcy w celu
omowienia biezacych spraw dot. postepu wykonania dokumentac;ji projektowej, proponowanych rozwigzan projektowych lub
wystepujacych probleméw na etapie projektowania. Narady koordynacyjne powinny odbywac¢ sie przynajmniej 1 raz w
miesigcu. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca.

1.2. Wykonawca przed dokonaniem zgtoszenia w wydziale architektoniczno-budowlanym, zobowigzany jest do uzyskania
pisemnej akceptacji Zamawiajacego przyjetych rozwigzan w projektowych.

1.3. W rozwigzaniach projektowych zastosowane bedg wyroby (materiaty i urzadzenia) budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania.

1.4. Wykonawca w dokumentaciji projektowej zobowigzany jest do uzgadniania w trybie roboczym opracowywane;j
dokumentaciji projektowej oraz uwzgledniania uwag, wytycznych i wskazéwek Zamawiajacego. Zamawiajgcy wymaga, aby

2026-06-16 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2026/BZP 00292741 z dnia 2026-06-16

Wykonawca organizowat narady koordynacyjne z udziatem Zamawiajgcego oraz przedstawicieli Wykonawcy w celu
omowienia biezacych spraw dot. postepu wykonania dokumentac;ji projektowej, proponowanych rozwigzan projektowych lub
wystepujacych problemdw na etapie projektowania. Narady koordynacyjne powinny odbywac¢ sie przynajmniej 1 raz w
miesigcu. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca.

1.5. Wykonawca przez ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonaniem zgtoszenia w wydziale
architektoniczno-budowlanym, zobowigzany jest do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego przyjetych rozwigzan w
projektowych.

1.6. W rozwigzaniach projektowych zastosowane beda wyroby (materiaty i urzadzenia) budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania.

1.7. Szczegotowy zakres zamowienia okresla Program funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), opracowany dla niniejszego
zamoéwienia — (zatacznik nr 11 do SWZ).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

31500000-1 - Urzgdzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

45233140-2 - Roboty drogowe

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W przedmiotowym postepowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 08 czerwca 2026 r. do godz. 10:00 ztozono jedng
oferte od Wykonawcy: Active Line Marcin Taczalski, ul. Wojciechowska 7f, 20-704 Lublin.

Cena brutto oferty — 678.960,00 zt

Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady — 60 miesiecy

Termin wykonania przedmiotu zamdéwienia - 4 miesigce od podpisania umowy/udzielenia zamowienia.

Stosownie do art. 255 pkt 3 ustawy PZP zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena lub
koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajgcy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Celem takiego uregulowania jest ochrona zamawiajgcego przed roszczeniem o zawarcie umowy w przypadku braku
srodkow finansowych. Co do zasady przestanke uniewaznienia postepowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP
odnies¢ nalezy do kwoty, jakg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamodwienia, udostepnionej na stronie
internetowej prowadzonego postepowania bezposrednio przed otwarciem ofert.

Zamawiajacy udostepnit przed otwarciem ofert informacje, ze na sfinansowanie zaméwienia zamierza przeznaczy¢ kwote:
360.000,00 zt brutto.

Decyzja o zwiekszeniu tej kwoty jest oparta na swobodnym uznaniu zamawiajacego. Wyrazenie ,moze zwiekszy¢ te kwote
do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty” nalezy interpretowac jako uprawnienie zamawiajacego i to do jego decyzji
nalezy kwestia mozliwosci zwiekszenia srodkéw finansowych na dany cel.

Zatem zamawiajacy nie ma obowigzku poszukiwania dodatkowych srodkéw finansowych na sfinansowanie zamoéwienia
ponad kwote, ktdrg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia (komentarz do Prawa Zamowien Publicznych
Urzedu Zamoéwien Publicznych).

W przypadku gdy oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia, postepowanie uniewaznia sie bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji cena
przedstawiona w ztozonej ofercie nie miesci sie w limicie ustalonym przez zamawiajacego.

Zamawiajacy podejmujgc decyzje o braku mozliwosci zwiekszenia kwoty, ktdrg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia do ceny ztozonej oferty w niniejszym postepowaniu brat pod uwage celowos$c¢ i efektywnosé
gospodarowania srodkami publicznymi.

| SEKCJA VI OFERTY
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 678960 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 678960 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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