Ogtoszenie nr 2026/BZP 00297510 z dnia 2026-06-18

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminie Chmielnik”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Chmielnik

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 291009745
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosciuszki 7

1.5.2.) Miejscowosé: Chmielnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-020

1.5.4.) Wojewédztwo: Swietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@chmielnik.com
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.chmielnik.com

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
www.chmielnik.com, https://chmielnik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServiet

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
»Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminie Chmielnik”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-9d828764-4696-4e46-a1ad-732a0f0454e3
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00297510

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-06-18

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00041648/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00188351
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| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPS.271.8.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 1 — Rozbudowa sieci wodociggowej PE 110 w msc. tugi, gmina Chmielnik.

Przedmiotem zamdéwienia jest rozbudowa sieci wodociggowej PE110 w msc. Lugi gm. Chmielnik. Teren wokot inwestycji
stanowig dziatki niezabudowane, pola uprawne oraz tereny zabudowy zagrodowej. Cato$¢ trasy sieci wodociggowej zostata
zaprojektowana w sposoéb eliminujacy wycinke zieleni wysokiej. Sie¢ zaprojektowana zostata zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi wtasciwych administratoréw sieci i zostata z nimi uzgodniona. Lokalizacja projektowanej sieci jest
zgodna z planem zaopatrzenia w wode dla obstugi tego terenu i nie narusza zasad ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego okreslonego w decyzji o ustaleniu inwestycji publicznego Nr 5/2024 z dnia 29.01.2024 r. Przedmiotowa
inwestycja znajduje sie w zasiegu istniejacego hydrantu przeciwpozarowego na istniejgcej sieci wodociggowej, petnigca
funkcje dostarczania wody na cele bytowo-socjalne jak i przeciwpozarowe.

Charakterystyka projektowanej sieci wodociggowej:

Wiaczenie projektowanej sieci wodociaggowej do istniejacej sieci wodociggowej PE f100 w Lugach na dz. nr 897, poprzez
trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/100/100 oraz facznik R-K do rur PE. Za wigczeniem zgodnie z warunkami technicznymi
zamontowacé zasuwe odcinajaca zeliwng z trzpieniem teleskopowym DN100.Projektowany wodociag, zgodnie z warunkami
technicznymi ZUK w Chmielniku, wykona¢ jako:

[1 Sie¢ wodociggowa PEHD 100 RC SDR11 f110 (PN16), faczonych ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi ze Srubami ze tali
nierdzewnej,

[0 Rury ostonowe/przeciskowe PE100RC f180 SDR17 — na sieci wodociggowej,

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia oprécz SWZ zawiera:
- Zatacznik nr 9 do SWZ Dokumentacja projektowa,
- Zatgcznik nr 4 do SWZ - projekt umowy,

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania sciekow
45000000-7 - Roboty budowlane

45236000-0 - Wyréownywanie terenu

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 72614,27 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ 2 — Budowa przytacza do dziatki nr 524 w msc. Lugi, gmina Chmielnik.

Nalezy wykonac przytacze wodociggowe do dz. nr 524 przytacze jako f40 PEHD SDR 11 (PN16), taczone ztgczkami
systemowymi dla $rednic mniejszych wykonanych z PEHD. Rury ostonowe/przeciskowe PE100RC f90 SDR17 — na
przytaczu wodociggowym.

Wskazane w/w przytacze do dziatki nr 524 finansowane jest ze srodkéw prywatnego wiasciciela dziafki i jego realizacja i
zakres uzalezniony jest od decyzji wtasciciela dziatki, ktérzy musi zaakceptowaé koszty wyceny przytgcza wodociggowego.
Wykonawca zobowigzany jest do wyceny zaprojektowanego i ujetego w zestawieniu przytagcza wodociggowego.
Wykonanie przytacza i ostateczne wynagrodzenie z tytutu realizacji zadania bedzie uzaleznione od podpisanej umowy z
mieszkancem na realizacje przytacza do ich nieruchomosci.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia oprécz SWZ zawiera:
- Zalacznik nr 9 do SWZ Dokumentacja projektowa,
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- Zatgcznik nr 4 do SWZ - projekt umowy,
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

45236000-0 - Wyrownywanie terenu
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 18895,24 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ 3 - Rozbudowa sieci wodociggowej PE 110 wraz z przytaczem do dziatki nr 83/2 w w msc. Suchowola i Celiny gmina
Chmielnik.

Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa sieci wodociggowej PE f110 wraz z przytagczem wodociggowym PE f40 do dz. nr
83/2 w msc. Suchowola i Celiny gm. Chmielnik. Projektowana sie¢ wraz z przylaczem bedzie stuzyta dostarczaniu wody do
celow socjalno-gospodarczych pod przysztg zabudowe mieszkaniowg. Obszar opracowania stanowi dziatka o numerze
ewidencyjnym: 398 obreb

260404_5.0019 Suchowola oraz dziatki nr 98, 83/2 obreb 260404_5.0003 Celiny. Teren wokot inwestycji stanowig dziatki
niezabudowane, pola uprawne oraz tereny zabudowy zagrodowej. W poblizu miejsca opracowania wystepuje nastepujaca
infrastruktura: sie¢ wodociggowa w110, sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC200, napowietrzna linia oswietleniowa, droga gminna.
Charakterystyka projektowanej sieci wodociggowej

Wiaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejacej sieci wodociggowej PVC f110 w Suchowoli na dz. nr 398,
poprzez fgcznik R-K do rur PE. Za wigczeniem zgodnie z warunkami technicznymi zamontowac¢ zasuwe odcinajgca zeliwng
z trzpieniem teleskopowym DN100. Nalezy przepia¢ istniejace przytacze do dz. nr 142/1, wraz z zasuwg odcinajaca.
Projektowany wodociag, zgodnie z warunkami technicznymi ZUK w Chmielniku, wykona¢ jako:

[ Sie¢ wodociggowa PEHD 100 RC SDR11 f110 (PN16), taczonych ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi ze srubami ze tali
nierdzewnej,

1 Rury ostonowe/przeciskowe PE100RC f180 SDR17 — na sieci wodociggowej,

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia oprécz SWZ zawiera:
- Zatacznik nr 10 do SWZ Dokumentacja projektowa,
- Zatgcznik nr 4 do SWZ - projekt umowy,

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

45236000-0 - Wyrownywanie terenu
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 95361,87 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
Czes¢ 4 — Budowa przytacza do dziatki nr 83/2 w msc. Suchowola i Celiny gmina Chmielnik.

Nalezy wykonac przytacze wodociggowe do dz. nr 83/2 przytacze jako f40 PEHD SDR 11 (PN16), faczone ztgczkami
systemowymi dla srednic mniejszych wykonanych z PEHD.

Wskazane w/w przytacze do dziatki nr 83/2 finansowane jest ze Srodkéw prywatnego wiasciciela dziatki i jego realizacja i
zakres uzalezniony jest od decyzji wiasciciela dziatki, ktorzy musi zaakceptowaé koszty wyceny przytgcza wodociggowego.
Wykonawca zobowigzany jest do wyceny zaprojektowanego i ujetego w zestawieniu przytagcza wodociggowego.
Wykonanie przytacza i ostateczne wynagrodzenie z tytutu realizacji zadania bedzie uzaleznione od podpisanej umowy z
mieszkancem na realizacje przytacza do ich nieruchomosci.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia oprécz SWZ zawiera:
- Zalgcznik nr 10 do SWZ Dokumentacja projektowa,
- Zatgcznik nr 4 do SWZ - projekt umowy
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

45236000-0 - Wyréownywanie terenu
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 8677,69 PLN
Czes¢ 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
Czesc¢ 5 — Rozbudowa sieci wodociggowej PE 110 wraz z hydrantami pozarowymi DN 80 w msc. Suchowola gmina
Chmielnik.

Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa sieci wodociggowej PE110 wraz z przytaczami i hydrantami pozarowymi DN80 w
msc. Suchowola gm. Chmielnik. Obszar zamowienia stanowig dziatki o numerze ewidencyjnym: 278, 47/2, 56/1, 56/6, 58/6
jednostka i obreb ewidencyjny 260404_5.0019 Suchowola. Administracyjnie analizowane dziatki potozone sg na terenie
gminy Chmielnik. Teren wokét inwestycji stanowig dziatki niezabudowane, pola uprawne i nieliczne zabudowania. W poblizu
miejsca opracowania wystepuje nastepujgca infrastruktura: sie¢ wodociaggowa w 110, przytacze kanalizacji sanitarnej, droga
wewnetrzna gminna.

Charakterystyka projektowanej sieci wodociggowej

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej poprzez wpiecie do istniejacej wiejskiej sieci wodociagowej 110 z miejscem
wigczenia na terenie dziatki nr 278 w msc Suchowola.

Projektowany wodociag, zgodnie z warunkami technicznymi ZUK w Chmielniku nalezy wykonac jako:

[ Sie¢ wodociggowa PEHD 100 RC SDR11 1110, faczonych ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi ze Srubami ze stali
nierdzewnej,

[0 Rury ostonowe/przeciskowe PE100RC 1180 SDR17 — na sieci wodociggowej,

1 hydranty nadziemne DN80, tgczonych ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi ze srubami ze tali nierdzewnej, montaz na
kolanie stopowym.

Charakterystyka projektowanego hydrantu przeciwpozarowego

Nalezy wykona¢ dwa hydranty nadziemny DN80, zabezpieczony zeliwng zasuwa kotnierzowa DN80 wraz z kluczami,
skrzynkami zeliwnymi, na dziatce 278, w odlegtosci zgodnej z przepisami pozarowymi. Hydrant nalezy pomalowac w kolorze
czerwonym i zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym poborem wody przez osoby nieupowaznione. Klucze do zasuw powinny
by¢ wyprowadzone do poziomu terenu i zabezpieczone skrzynkg zeliwng. W dolnej czesci hydrantéw wykonac warstwe
odwadniajaca ze zwiru. Hydranty oraz zasuwy powinny by¢ bezwzglednie oznakowane tabliczkami z zaznaczonym
domiarem. Wszystkie tabliczki nalezy zamontowac na obiektach trwatych jak budynki lub ogrodzenia albo na odrebnych
wolnostojacych stupkach.

Odgatezienie do hydrantu wykona¢ przy uzyciu trojnika zeliwnego kotnierzowego 100/80/100 oraz tgcznikdw rurowo —
kotnierzowych R-K do rur PE. Przed hydrantem zamontowac¢ zasuwe odcinajgca kotnierzowg DN8O z trzpieniem
teleskopowym i zakonczy¢ skrzynkg zeliwng na poziomie terenu. Montaz hydrantu na zeliwnym kolanie stopowym.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia oprocz SWZ zawiera:
- Zalgcznik nr 11 do SWZ Dokumentacja projektowa,
- Zatacznik nr 4 do SWZ - projekt umowy,

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45236000-0 - Wyréwnywanie terenu

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 242343,89 PLN

Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ 6 — Budowa przytaczy do dziatek nr 47/2 w msc. Suchowola gmina Chmielnik.

Nalezy wykonac przytacze wodociggowe do dziatki ewid. nr 47/2. Przytagcze wykona¢ jako PE100 RC SDR11 dn 40x3,7.
Rurociagi nalezy faczy¢ przy pomocy atestowanych ksztattek i ztagczek PE z gwintem ,Gz”. Odgatezienia przytacza wykonaé
przy uzyciu nawiertki NW 110/11/4” do rur PE. Do nawiertki zamontowa¢ obudowe teleskopowag z kluczem i zakohczy¢
skrzynka zeliwng na poziomie terenu. Skrzynke wokdt obetonowac w promieniu ok. 30 cm. Rurociag przytacza
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wodociggowego zakonczy¢ w odlegtosci 3,0 mb od granicy dziatki uzbrajanej, poprzez zaslepienie konca przytacza i
oznakowania w terenie miejsca zakonczenia.

Wskazane w/w przytacze do dziatki nr 47/2 finansowane jest ze srodkéw prywatnego wtasciciela dziatki i jego realizacja i
zakres uzalezniony jest od decyzji wiasciciela dziatki, ktorzy musi zaakceptowac koszty wyceny przytacza wodociggowego.
Wykonawca zobowigzany jest do wyceny zaprojektowanego i ujetego w zestawieniu przytgcza wodociggowego.
Wykonanie przytacza i ostateczne wynagrodzenie z tytutu realizacji zadania bedzie uzaleznione od podpisanej umowy z
mieszkancem na realizacje przytacza do ich nieruchomosci.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia oprécz SWZ zawiera:
- Zatacznik nr 11 do SWZ Dokumentacja projektowa,
- Zatgcznik nr 4 do SWZ - projekt umowy,

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45236000-0 - Wyréwnywanie terenu
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania Sciekdéw

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.5.5.) Wartosé czesci: 5451,79 PLN
Czes$c 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
Czes¢ 7 — Budowa przytaczy do dziatek nr 56/1 w msc. Suchowola gmina Chmielnik.

Nalezy wykonac przytacze wodociggowe do dziatki ewid. nr 56/1. Przylacze wykonaé jako PE100 RC SDR11 dn 40x3,7.
Rurociagi nalezy taczy¢ przy pomocy atestowanych ksztattek i ztaczek PE z gwintem ,Gz”. Odgatezienia przytacza wykonaé
przy uzyciu nawiertki NW 110/11/4” do rur PE. Do nawiertki zamontowac¢ obudowe teleskopowg z kluczem i zakonczy¢
skrzynka zeliwng na poziomie terenu. Skrzynke wokot obetonowac w promieniu ok. 30 cm. Rurociag przytacza
wodociggowego zakonczy¢ w odlegtosci 3,0 mb od granicy dziatki uzbrajanej, poprzez zaslepienie kohca przytacza i
oznakowania w terenie miejsca zakonczenia.

Wskazane w/w przytacze do dziatki nr 56/1 finansowane jest ze srodkéw prywatnego witasciciela dziatki i jego realizacja i
zakres uzalezniony jest od decyzji wtasciciela dziatki, ktérzy musi zaakceptowaé koszty wyceny przytacza wodociggowego.
Wykonawca zobowigzany jest do wyceny zaprojektowanego i ujetego w zestawieniu przytgcza wodociggowego.
Wykonanie przytacza i ostateczne wynagrodzenie z tytutu realizacji zadania bedzie uzaleznione od podpisanej umowy z
mieszkancem na realizacje przytacza do ich nieruchomosci.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia oprocz SWZ zawiera:
- Zalgcznik nr 11 do SWZ Dokumentacja projektowa,
- Zatacznik nr 4 do SWZ - projekt umowy,

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45236000-0 - Wyréwnywanie terenu

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 11202,30 PLN

Czesc 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ 8 — Budowa przytaczy do dziatek nr 56/6 w msc. Suchowola gmina Chmielnik.

Nalezy wykonac¢ przytgcze wodociggowe do dziatki ewid. nr 56/6. Przytacze wykonac¢ jako PE100 RC SDR11 dn 40x3,7.
Rurociagi nalezy faczy¢ przy pomocy atestowanych ksztattek i ztagczek PE z gwintem ,Gz”. Odgatezienia przytacza wykonaé
przy uzyciu nawiertki NW 110/11/4” do rur PE. Do nawiertki zamontowa¢ obudowe teleskopowag z kluczem i zakohczy¢
skrzynka zeliwng na poziomie terenu. Skrzynke wokdt obetonowac w promieniu ok. 30 cm. Rurociag przytacza
wodociggowego zakonczy¢ w odlegtosci 3,0 mb od granicy dziatki uzbrajanej, poprzez zaslepienie konca przytacza i
oznakowania w terenie miejsca zakonczenia.

Wskazane w/w przytacze do dziatki nr 56/6 finansowane jest ze srodkéw prywatnego wtasciciela dziatki i jego realizacja i
zakres uzalezniony jest od decyzji wiasciciela dziatki, ktorzy musi zaakceptowaé koszty wyceny przytagcza wodociggowego.
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Wykonawca zobowigzany jest do wyceny zaprojektowanego i ujetego w zestawieniu przytgcza wodociggowego.
Wykonanie przytacza i ostateczne wynagrodzenie z tytutu realizacji zadania bedzie uzaleznione od podpisanej umowy z
mieszkancem na realizacje przytacza do ich nieruchomosci.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia oprécz SWZ zawiera:
- Zatacznik nr 11 do SWZ Dokumentacja projektowa,
- Zatgcznik nr 4 do SWZ - projekt umowy,

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekdéw

45236000-0 - Wyréwnywanie terenu
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 10953,36 PLN
Czesé 9

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ 9 — Budowa przytaczy do dziatek nr 58/6 w msc. Suchowola gmina Chmielnik.

Nalezy wykonac przytacze wodociggowe do dziatki ewid. nr 58/6. Przylacze wykonaé jako PE100 RC SDR11 dn 40x3,7.
Rurociagi nalezy taczy¢ przy pomocy atestowanych ksztattek i ztaczek PE z gwintem ,Gz”. Odgatezienia przytacza wykonaé
przy uzyciu nawiertki NW 110/11/4” do rur PE. Do nawiertki zamontowac¢ obudowe teleskopowag z kluczem i zakonczy¢
skrzynka zeliwng na poziomie terenu. Skrzynke wokot obetonowac w promieniu ok. 30 cm. Rurociag przytacza
wodociggowego zakonczy¢ w odlegtosci 3,0 mb od granicy dziatki uzbrajanej, poprzez zaslepienie kohca przytacza i
oznakowania w terenie miejsca zakonczenia.

Wskazane w/w przytacze do dziatki nr 58/6 finansowane jest ze srodkéw prywatnego wiasciciela dziatki i jego realizacja i
zakres uzalezniony jest od decyzji wiasciciela dziatki, ktérzy musi zaakceptowaé koszty wyceny przytacza wodociggowego.
Wykonawca zobowigzany jest do wyceny zaprojektowanego i ujetego w zestawieniu przytgcza wodociggowego.
Wykonanie przytacza i ostateczne wynagrodzenie z tytutu realizacji zadania bedzie uzaleznione od podpisanej umowy z
mieszkancem na realizacje przytacza do ich nieruchomosci.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia oprocz SWZ zawiera:
- Zatgcznik nr 11 do SWZ Dokumentacja projektowa,
- Zatacznik nr 4 do SWZ - projekt umowy,

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45236000-0 - Wyréwnywanie terenu
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 10131,86 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 35670,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 43246,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 35670,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: EKOKANWOD CZYSZCZON | POLTORAK sp. k.,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551438043

7.3.3) Ulica: ul. Farna 6,

7.3.4) Miejscowos¢: Nowy Korczyn

7.3.5) Kod pocztowy: 28-136

7.3.6.) Wojewodztwo: swigtokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 35670,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

Czes¢ 2

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 7995,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 15559,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 7995,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: EKOKANWOD CZYSZCZON | POLTORAK sp. k.,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551438043

7.3.3) Ulica: ul. Farna 6

7.3.4) Miejscowos¢: Nowy Korczyn

7.3.5) Kod pocztowy: 28-136

7.3.6.) Wojewoddztwo: swigtokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 7995,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

Czesc¢ 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 30750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 59384,40 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 30750,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: EKOKANWOD CZYSZCZON | POt TORAK sp. k.,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551438043

7.3.3) Ulica: ul. Farna 6

7.3.4) Miejscowos¢: Nowy Korczyn

7.3.5) Kod pocztowy: 28-136

7.3.6.) Wojewoddztwo: Swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 30750,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 6888,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 6949,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 6888,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: EKOKANWOD CZYSZCZON | POLTORAK sp. k
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551438043

7.3.3) Ulica: ul. Farna 6

7.3.4) Miejscowos¢: Nowy Korczyn

7.3.5) Kod pocztowy: 28-136

7.3.6.) Wojewodztwo: sSwietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 6888,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

Czeéé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 2

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 65190,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 118030,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 65190,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: EKOKANWOD CZYSZCZON | POt TORAK sp. k.,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551438043

7.3.3) Ulica: ul. Farna 6,

7.3.4) Miejscowos¢: Nowy Korczyn

7.3.5) Kod pocztowy: 28-136

7.3.6.) Wojewodztwo: Swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-28
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 65190,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

Czesc 6

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5904,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 5904,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 5904,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: EKOKANWOD CZYSZCZON | POt TORAK sp. k.,
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551438043
7.3.3) Ulica: ul. Farna 6,

7.3.4) Miejscowos¢: Nowy Korczyn

7.3.5) Kod pocztowy: 28-136

7.3.6.) Wojewodztwo: swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 5904,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

Czesc 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5904,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 6642,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 5904,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamdéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: EKOKANWOD CZYSZCZON | POLTORAK sp. k
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551438043

7.3.3) Ulica: ul. Farna 6,

7.3.4) Miejscowosé: Nowy Korczyn,
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7.3.5) Kod pocztowy: 28-136
7.3.6.) Wojewodztwo: swietokrzyskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 5904,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

Czesc 8

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5904,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 6642,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 5904,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamdéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: EKOKANWOD CZYSZCZON | POLTORAK sp. k.,
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551438043

7.3.3) Ulica: ul. Farna 6,

7.3.4) Miejscowos¢: Nowy Korczyn

7.3.5) Kod pocztowy: 28-136

7.3.6.) Wojewodztwo: swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-28
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 5904,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

Czesé 9

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 5904,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 6642,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 5904,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 9)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: EKOKANWOD CZYSZCZON | POLTORAK sp. k
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551438043

7.3.3) Ulica: ul. Farna 6

7.3.4) Miejscowos¢: Nowy Korczyn

7.3.5) Kod pocztowy: 28-136

7.3.6.) Wojewoddztwo: swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-28
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8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 5904,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

o o wyniku ia - - Roboty

2026-06-18 Biuletyn Zamowien Publicznych



	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane „Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminie Chmielnik”
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chmielnik
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009745
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Plac Kościuszki 7
	1.5.2.) Miejscowość: Chmielnik
	1.5.3.) Kod pocztowy: 26-020
	1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@chmielnik.com
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chmielnik.com
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d828764-4696-4e46-a1ad-732a0f0454e3
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00297510
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-18
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00041648/03/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00188351

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: IPS.271.8.2026
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 72614,27 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 18895,24 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 95361,87 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 8677,69 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 242343,89 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 5451,79 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 11202,30 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 10953,36 PLN
	Część 9
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 10131,86 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35670,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 43246,80 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35670,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOKANWOD CZYSZCZOŃ I PÓŁTORAK sp. k.,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551438043
	7.3.3) Ulica: ul. Farna 6,
	7.3.4) Miejscowość: Nowy Korczyn
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-136
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35670,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7995,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15559,50 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7995,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOKANWOD CZYSZCZOŃ I PÓŁTORAK sp. k.,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551438043
	7.3.3) Ulica: ul. Farna 6
	7.3.4) Miejscowość: Nowy Korczyn
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-136
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7995,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30750,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59384,40 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30750,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOKANWOD CZYSZCZOŃ I PÓŁTORAK sp. k.,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551438043
	7.3.3) Ulica: ul. Farna 6
	7.3.4) Miejscowość: Nowy Korczyn
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-136
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30750,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6888,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6949,50 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6888,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOKANWOD CZYSZCZOŃ I PÓŁTORAK sp. k
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551438043
	7.3.3) Ulica: ul. Farna 6
	7.3.4) Miejscowość: Nowy Korczyn
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-136
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6888,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 2
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 65190,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 118030,80 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 65190,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOKANWOD CZYSZCZOŃ I PÓŁTORAK sp. k.,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551438043
	7.3.3) Ulica: ul. Farna 6,
	7.3.4) Miejscowość: Nowy Korczyn
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-136
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 65190,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5904,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5904,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5904,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOKANWOD CZYSZCZOŃ I PÓŁTORAK sp. k.,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551438043
	7.3.3) Ulica: ul. Farna 6,
	7.3.4) Miejscowość: Nowy Korczyn
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-136
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5904,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5904,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6642,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5904,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOKANWOD CZYSZCZOŃ I PÓŁTORAK sp. k
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551438043
	7.3.3) Ulica: ul. Farna 6,
	7.3.4) Miejscowość: Nowy Korczyn,
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-136
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5904,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5904,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6642,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5904,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOKANWOD CZYSZCZOŃ I PÓŁTORAK sp. k.,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551438043
	7.3.3) Ulica: ul. Farna 6,
	7.3.4) Miejscowość: Nowy Korczyn
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-136
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5904,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5904,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6642,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5904,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOKANWOD CZYSZCZOŃ I PÓŁTORAK sp. k
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551438043
	7.3.3) Ulica: ul. Farna 6
	7.3.4) Miejscowość: Nowy Korczyn
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-136
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5904,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:



