

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa pełnowymiarowego boiska treningowego do piłki nożnej na
Stadionie GRYF przy ul. Zielonej w Słupsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000330223

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczecińska 99

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sosir@sosir.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sosir.slupsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sosir_slupsk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport i rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa pełnowymiarowego boiska treningowego do piłki nożnej na Stadionie GRYF przy ul. Zielonej w Słupsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1bbc8b6-f6c0-49df-b88c-6772a0223f2f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00297998

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00021001/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa pełnowymiarowego boiska treningowego do piłki nożnej na Stadionie GRYF w Słupsku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00235135

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SOSiR.ZP-II.261.02.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa pełnowymiarowego boiska treningowego do piłki nożnej na Stadionie GRYF przy ul. Zielonej w Słupsku w ramach budowy infrastruktury sportowej wraz z siecią elektroenergetyczną oświetleniową i budową zaplecza sanitarno-szatniowego z instalacjami. Z realizacją inwestycji związane jest wykonanie boiska do piłki nożnej, zaplecza, piłkochwyków, ogrodzeń, utwardzenia terenu, obiektów małej architektury, instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia, przebudowa linii kablowej SN 15 kV. Boisko do piłki nożnej należy wykonać o przepuszczalnej nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 115,0 x 74,0 m i powierzchni 8745 m².

2. Obszar, na którym ma zostać wykonany przedmiot zamówienia zlokalizowana jest na terenie sportowym na stadionie „GRYF” przy ul. Zielonej 9 w Słupsku. Projekt obejmuje działkę 294/4, 297/7, 297/4, 697 i 698. Dla wyżej wymienionej lokalizacji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty uchwałą nr XI/126/11 z dnia 29.06.2011r.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Przygotowanie i zabezpieczenie terenu;

2) Wykonanie prac rozbiórkowych;

3) Prace ziemne, tj.:

- usunięcie kolizji energetycznej,

- wycinka drzew,

- przebudowa fragmentu rowu odwadniającego na kanał zamknięty,

- wykonanie instalacji drenażowej boiska;

4) Wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z montażem wyposażenia, tj.

- bramki do piłki nożnej o wymiarach 7,32x2,44m – 2 szt.,

- chorągiewki w narożnikach boiska – 4 szt.;

5) Dostawa i montaż piłkochwyków;

6) Dostawa i montaż ogrodzenia;

7) Wykonanie nawierzchni z kostki;

8) Dostawa i montaż małej architektury, zgodnie z dokumentacją określona 4.3.16. SWZ

9) Dostawa i montaż systemowego zaplecza z kontenerów. Zaplecze szatniowo sanitarne

o wym. 15,82x6,82m oraz dwa magazyny o wym. 5,68x2,33m. Wykonanie zadaszenia pomiędzy kontenerami;

10) Prace wykończeniowe oraz uporządkowanie terenu przy inwestycji i wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej o powierzchni 1212 m²;

11) Wykonanie instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej zaplecza sanitarno-szatniowego – szczegóły w projekcie technicznym branży sanitarnej;

12) Wykonanie instalacji nawadnia boiska z zastosowaniem rotacyjnych zraszaczy wynurzalnych;

13) Wykonanie oświetlenia boiska oraz doprowadzenie przewodu elektroenergetycznego do zaplecza sanitarno-szatniowego – szczegóły w projekcie technicznym branży elektrycznej;

14) Dostawa nw. dodatkowego wyposażenia (wyposażenie dodatkowe nie ujęte w dokumentacji projektowej) zgodnie z opisem określonym w załączniku nr 12 do SWZ dodatkowe wyposażenie boiska treningowego:

- dostawa maszyny do czyszczenia nawierzchni syntetycznych;

- dostawa maszyny do dekompresji nawierzchni syntetycznych;

- dostawa bramki do piłki nożnej o wymiarach 7,32x2,44m – 2 szt.;

- dostawa bramki do piłki nożnej o wymiarach 5x2 m – 2 szt.;

15) wykonanie i montaż dwóch tablic, zgodnie z opisem, rysunkami projektowymi oraz wytycznymi do wykonania tablic-zał. nr 13 SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45000000-7 - Roboty budowlane

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2026 r., poz. 793), ponieważ oferta z najniższą ceną, tj. 8.942.100,00 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację ww. zamówienia

wynosi 8 067 428,50 zł brutto.

W związku z powyższym, zgodnie ze wskazanym ww. przepisie cyt. "cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty".