Ogtoszenie nr 2026/BZP 00300051 z dnia 2026-06-19

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja Szkoly Podstawowe im. Korpusu Ochrony Pogranicza i Biblioteki Publicznej w Bolestawcu

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA BOLEStAWIEC

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 250855541
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Bolestawiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-430

1.5.4.) Wojewodztwo: tddzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: fu@boleslawiec.net.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.boleslawiec.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1306728

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Termomodernizacja Szkoty Podstawowe im. Korpusu Ochrony Pogranicza i Biblioteki Publicznej w Bolestawcu

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-201f0ddb-e7c5-4c48-9302-ceeb9be5351a

2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00300051

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-06-19

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00133924/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Korpusu Ochrony Pogranicza i Biblioteki Publicznej w Bolestawcu

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Numer naboru: nr FELD.02.01-1Z2.00-001/24 Numer i nazwa Dziatania: FELD.02.01 Efektywno$¢ energetyczna Numer i
nazwa Priorytetu: FELD.02 Fundusze Europejskie dla zielonego £édzkiego Programu regionalnego Fundusze Europejskie
dla £6dzkiego 2021-2027.
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Tak
2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00233820

[ SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem niniejszego postepowania jest realizacja zadania polegajaca na wykonaniu kompletnej dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i uzyskania niezbednych decyzji, opinii i
pozwolen, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub nieoprotestowanego zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych oraz realizacji robot budowlanych dla zadania pn.: Termomodernizacja Szkoty Podstawowe im. Korpusu
Ochrony Pogranicza i Biblioteki Publicznej w Bolestawcu — w formule ,zaprojektuj wybuduj”, przy czym Zamawiajacy
podzielit zamdwienie na czesci:

Czes¢ | - Termomodernizacja Szkoty Podstawowe im. Korpusu Ochrony Pogranicza

w Bolestawcu.

Czesc¢ Il - Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Bolestawcu.

2. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Bolestawiec, w miejscowosciach Bolestawiec w powiecie wieruszowskim,
w wojewddztwie tédzkim.

3. W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest:

a) Opracowac koncepcje techniczng na podstawie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (zw. dalej PFU), przy
uwzglednieniu zatozen Audytu oraz opinii ornitologicznej i chiropterologicznej (zw. dalej opinig ornitologiczng),

b) Sporzadzi¢ Dokumentacje projektowa wg zasad wskazanych w pkt 5 i 6,

¢) Sporzadzi¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (zw. dalej STWIOR),

d) Wykonac prace budowlano-montazowe w zakresie okreslonym w PFU (przy uwzglednieniu zatozen Audytu i opinii
ornitologicznej) i wykonanej na jego podstawie Dokumentaciji projektowej,

e) Petni¢ nadzér autorski.

Opracowana Dokumentacja projektowa musi odpowiadac zakresowi i wymaganiom wskazanym w SWZ i projekcie umowy.
9. Roboty budowlano — montazowe w cz. | obejmujg w szczegdlnosci:

)
a) docieplenie Scian zewnetrznych
b) docieplenie scian przyziemia
c) docieplenie stropodachu
d) wymiana stolarki okiennej
e)
f

) Zakres prac towarzyszacych obejmuje m.in.:

) opaska wokot budynku — montaz nowej opaski

) parapety — montaz nowych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
) instalacja odgromowa — montaz nowej instalacji odgromowej

) orynnowanie — odtworzenie

) obrobki blacharskie na dachu

g) daszki — wyremontowac istniejace, zatozy¢ nowe w brakujgcych miejscach

h) remont pomieszczen skladéw opatu

i) schody — modernizacja.

Parametry zostaty umieszczone w Kartach Audytu Energetycznego sporzadzonych dla obydwu budynkow.

3) Roboty budowlane beda prowadzone w czynnym obiekcie szkolnym, w zwigzku z tym Wykonawca:

a) zobowigzany jest do petnego i szczelnego wygrodzenia terenu robot w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym, w szczegdlnosci uczniom i personelowi szkoty. Ogrodzenie musi by¢ stabilne, pozbawione ostrych krawedzi i
systematycznie kontrolowane. Wszelkie wykopy, sktadowiska materiatéw oraz strefy pracy dzwigéow muszg by¢
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem specyfiki placéwki oswiatowe;j,

b) ruch pojazdéw budowlanych oraz dostawy materiatéw moga odbywac¢ sie wytacznie

w godzinach uzgodnionych z Dyrekcjg Szkoty, z catkowitym wytaczeniem przerw lekcyjnych oraz godzin przychodzenia i
wychodzenia ucznidw ze szkoty (np. 7:30-8:15 oraz 13:00-15:00). Podczas wjazdu i wyjazdu pojazdéw z terenu budowy,
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Wykonawca musi zapewni¢ osobe do kierowania ruchem, ktéra zadba o bezpieczenstwo pieszych,

c) zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob niezaktdcajacy procesu nauczania. Prace generujgce nadmierny hatas,
wibracje lub ucigzliwe zapachy (np. malowanie farbami rozpuszczalnikowymi, zgrzewanie papy) musza by¢ wykonywane
poza godzinami zaje¢ lekcyjnych lub w dni wolne od nauki, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym,

d) Pracownicy Wykonawcy maja bezwzgledny zakaz kontaktu z uczniami oraz poruszania sie po czesciach obiektu
wytgczonych z placu budowy. Na terenie szkoty obowigzuje catkowity zakaz palenia tytoniu, spozywania alkoholu oraz
uzywania wulgaryzmoéw. Wykonawca zapewni pracownikom zaplecze socjalne i sanitarne w obrebie wydzielonego placu
budowy,

e) Kierownik budowy zobowigzany jest do codziennego raportowania planowanych na dzien nastepny dziatan osobie
wskazanej przez Dyrekcje Szkoty. W przypadku zgtoszenia przez szkote pilnej potrzeby przerwania prac (np. egzaminy,
uroczystosci szkolne), Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego wstrzymania robét ucigzliwych,

f) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania porzadku na placu budowy oraz w jego bezposrednim otoczeniu przez
caly czas trwania inwestycji. Odpady budowlane, gruz oraz opakowania po materiatach musza by¢ sktadowane wytacznie w
wyznaczonych do tego celu kontenerach i systematycznie wywozone na koszt Wykonawcy,

g) Ciagi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe, drogi dojazdowe), z ktérych korzystajg uzytkownicy obiektu, musza by¢
sprzatane na biezaco, nie rzadziej niz raz dziennie po zakonczeniu prac. W przypadku naniesienia btota, pytu lub innych
zanieczyszczen stwarzajgcych ryzyko poslizgniecia, Wykonawca zobowigzany jest do ich niezwtocznego usuniecia,

h) Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki techniczne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie pytu poza wydzielony
obszar robét (np. kurtyny przeciwpytowe, nawilzanie urobku, odkurzacze przemystowe). Wszelkie zabrudzenia pytem w
strefach uzytkowanych przez lokatorow/uczniéw muszg zostac¢ usuniete natychmiast po ich wystgpieniu,

i) Po zakonczeniu robét, a przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia petnego sprzatania obiektu i terenu zewnetrznego. Sprzatanie obejmuje usuniecie wszelkich pozostatosci
materiatéw, demontaz ogrodzen tymczasowych oraz umycie zabrudzonych powierzchni (okien, posadzek, elewacji) w
zakresie wynikajgcym z prowadzonych prac,

j) W przypadku zaniechania obowigzku sprzatania, Zamawiajacy ma prawo — po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu 2-godzinnego terminu naprawczego — zleci¢ sprzatanie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), potracajac naleznos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.

11. Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdéwienia

a) Program Funkcjonalno - Uzytkowy - Zatgcznik nr 7 do SWZ,

b) Audyt Energetyczny— Zatgcznik nr 8 do SWZ,

c) Plan Zagospodarowania Terenu — zatgcznik nr 9 do SWZ,

d) Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna - zatgcznik nr 10 do SWZ.

Uwaga. PFU zostat opracowany tgcznie dla dwéch zadan inwestycyjnych, tj. termomodernizacji budynku szkoty oraz
termomodernizacji budynku biblioteki. W zwiazku

z powyzszym Wykonawcy zobowigzani sg do szczegotowej analizy dokumentu oraz jednoznacznego zidentyfikowania
zakresu prac dotyczgcego danego postepowania. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, ktére elementy dokumentaciji odnoszg
sie do budynku szkoty,

a ktére do budynku biblioteki, oraz uwzgledni¢ wytacznie wtasciwy zakres przy przygotowywaniu oferty.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45321000-3 - Izolacja cieplna

45262120-8 - Wznoszenie rusztowan

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45442100-8 - Roboty malarskie

45261215-4 - Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2287264,36 PLN
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Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem niniejszego postepowania jest realizacja zadania polegajaca na wykonaniu kompletnej dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i uzyskania niezbednych decyzji, opinii i
pozwolen, w tym pozwolenie Konserwatora Zabytkéw (dla zadania realizowanego w ramach czesci ll), prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub nieoprotestowanego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz realizacji robot
budowlanych dla zadania pn.: Termomodernizacja Szkoty Podstawowe im. Korpusu Ochrony Pogranicza i Biblioteki
Publicznej w Bolestawcu — w formule ,zaprojektuj wybuduj”, przy czym Zamawiajgcy podzielit zaméwienie na czesci:
Czes¢ | - Termomodernizacja Szkoty Podstawowe im. Korpusu Ochrony Pogranicza

w Bolestawcu.

Czes¢ 1l - Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Bolestawcu.

2. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Bolestawiec, w miejscowosciach Bolestawiec w powiecie wieruszowskim,
w wojewddztwie todzkim.

3. W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest:

a) Opracowac koncepcje techniczng na podstawie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (zw. dalej PFU), przy
uwzglednieniu zatozen Audytu oraz opinii ornitologicznej i chiropterologicznej (zw. dalej opinig ornitologiczng),

b) Sporzadzi¢ Dokumentacje projektowa wg zasad wskazanych w pkt 5 6,

c) Sporzadzi¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (zw. dalej STWIOR),

d) Wykona¢ prace budowlano-montazowe w zakresie okreslonym w PFU (przy uwzglednieniu zatozen Audytu i opinii
ornitologicznej) i wykonanej na jego podstawie Dokumentacji projektowe;j,

e) Petni¢ nadzér autorski.

Opracowana Dokumentacja projektowa musi odpowiada¢ zakresowi i wymaganiom wskazanym w SWZ i projekcie umowy.

4. Roboty budowlano — montazowe w cz. Il obejmuja w szczegdlnosci:

1) Zakres prac termomodernizacyjnych

a) docieplenie $cian zewnetrznych,

b) docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja,

¢) wymiana stolarki okiennej,

d) wymiana stolarki drzwiowej,

€) wymiana zrédfa ogrzewania

) Zakres prac towarzyszacych obejmuje m.in.:

) parapety — montaz nowych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

) instalacja odgromowa — montaz nowej instalacji odgromowej,

c) orynnowanie — odtworzenie,

d) kominy - remont kominow.

e) schody/balkony — modernizacja.

3) Roboty budowlane beda prowadzone w czynnym obiekcie biblioteki, w budynku biblioteki znajduje sie rowniez
uzytkowany lokal mieszkalny, w zwigzku z tym Wykonawca:

a) zobowigzany jest do kazdorazowego uzgadniania z uzytkownikiem lokalu mieszkalnego terminéw oraz zakresu
planowanych prac wewnatrz lokalu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Przystgpienie do robét w lokalu mozliwe jest
wytgcznie po uzyskaniu zgody lokatora na wejscie, w terminie dogodnym dla obu stron,

b) Wszelkie roboty budowlane musza by¢ prowadzone w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancow i uzytkownikéw
biblioteki. Wykonawca zobowigzuje sie do ograniczenia do niezbednego minimum emisji hatasu, pytu oraz drgan. Prace
szczegolnie ucigzliwe (np. kucie, wiercenie udarowe) moga by¢ wykonywane wytacznie w dni robocze w godzinach od 8:00
do 16:00;

c) zapewni mieszkancom i uzytkownikom biblioteki bezpieczny dostep do lokalu przez caty czas trwania remontu.
Ewentualne przerwy w dostawie mediéw (woda, prad, gaz, ogrzewanie) musza by¢ zgtaszane lokatorom z wyprzedzeniem
€0 najmniej 24 godzin (z wyjatkiem awarii) i nie moga trwac dtuzej niz jest to technicznie niezbedne do wykonania danego
etapu prac,

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia znajdujacego sie w lokalu przed uszkodzeniem lub
zabrudzeniem wynikajacym z prowadzonych prac (np. poprzez stosowanie folii ochronnych, mat). Po zakonczeniu robot w
danym dniu, Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia miejsca pracy oraz drég komunikacyjnych prowadzacych do
lokalu,

e) Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za kontakt z mieszkancami (Koordynatora), ktérej dane kontaktowe (imie,
nazwisko, numer telefonu) zostang wywieszone na tablicy informacyjnej w ogélnodostepnej czesci budynku,

f) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania porzadku na placu budowy oraz w jego bezposrednim otoczeniu przez
caty czas trwania inwestycji. Odpady budowlane, gruz oraz opakowania po materiatach muszg by¢ sktadowane wytacznie w
wyznaczonych do tego celu kontenerach i systematycznie wywozone na koszt Wykonawcy

g) Ciagi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe, drogi dojazdowe), z ktérych korzystajg uzytkownicy obiektu, muszg by¢
sprzatane na biezgco, nie rzadziej niz raz dziennie po zakonczeniu prac. W przypadku naniesienia btota, pytu lub innych
zanieczyszczen stwarzajacych ryzyko poslizgnigcia, Wykonawca zobowigzany jest do ich niezwtocznego usunigcia,

h) Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki techniczne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie pytu poza wydzielony
obszar robét (np. kurtyny przeciwpytowe, nawilzanie urobku, odkurzacze przemystowe). Wszelkie zabrudzenia pytem w
strefach uzytkowanych przez lokatoréw/uczniéw musza zosta¢ usuniete natychmiast po ich wystgpieniu,

i) Po zakonczeniu robét, a przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kornicowego, Wykonawca zobowigzany jest do
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przeprowadzenia petnego sprzatania obiektu i terenu zewnetrznego. Sprzatanie obejmuje usuniecie wszelkich pozostatosci
materiatdw, demontaz ogrodzen tymczasowych oraz umycie zabrudzonych powierzchni (okien, posadzek, elewacji) w
zakresie wynikajagcym z prowadzonych prac

j) W przypadku zaniechania obowigzku sprzatania, Zamawiajgcy ma prawo — po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu 2-godzinnego terminu naprawczego — zleci¢ sprzatanie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), potrgcajgc naleznos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia

a) Program Funkcjonalno - Uzytkowy - Zatacznik nr 7 do SWZ,

b) Audyt Energetyczny— Zatacznik nr 8 do SWZ,

c¢) Plan Zagospodarowania Terenu — zatgcznik nr 9 do SWZ,

d) Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna - zatacznik nr 10 do SWZ.

Uwaga. PFU zostat opracowany tgcznie dla dwéch zadan inwestycyjnych, tj. termomodernizacji budynku szkoty oraz
termomodernizacji budynku biblioteki. W zwigzku z powyzszym Wykonawcy zobowigzani sg do szczegotowej analizy
dokumentu oraz jednoznacznego zidentyfikowania zakresu prac dotyczacego danego postepowania. Nalezy zwroci¢
szczegoblng uwage, ktore elementy dokumentacji odnosza sie do budynku szkoty, a ktére do budynku biblioteki, oraz
uwzgledni¢ wytacznie wtasciwy zakres przy przygotowywaniu oferty.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45321000-3 - I1zolacja cieplna

45262120-8 - Wznoszenie rusztowan

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45442100-8 - Roboty malarskie

45261215-4 - Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 155339,42 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Do | czesci postepowania wptynety oferty zawierajace nastepujace ceny:
1) 4 026 093,76 zt
2) 3 843 100,79 zt
4 472 000,00 zt
4 030 341,00 zt

3
4
5) 2 749 000, 00 zt.
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00300051 z dnia 2026-06-19

Przed otwarciem ofert Zamawiajacy poinformowat, ze na realizacje zamowienia zamierza przeznaczy¢ kwote 3 410 663,81
zt.

Oferta nr 5 zostata odrzucone. Ceny wszystkich pozostatych ofert przewyzszajg warto$¢, jaka Zamawiajacy zamierzat
przeznaczyC¢ na realizacje zamowienia. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz nie posiada srodkéw, pozwalajacych na
zwiekszenie kwoty przeznaczonej na realizacje zamodwienia, do kwoty oferty z najnizszg cena.

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Do Il czesci postepowania wptynety cztery ofert zawierajgce nastepujace ceny:
- 955 638,87 zt

- 731 164,98 zt

- 700 000,00 zt

- 9790 000,00 z.

Przed otwarciem ofert Zamawiajacy poinformowat, ze na realizacje zamdwienia zamierza przeznaczy¢ kwote 240 228,73 zt.
Ceny wszystkich ofert przewyzszajg wartosc¢, jakg Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamowienia.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz nie posiada srodkéw, pozwalajacych na zwigekszenie kwoty przeznaczonej na
realizacje zaméwienia, do kwoty oferty z najnizszg cena.
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