Ogtoszenie nr 2026/BZP 00300243 z dnia 2026-06-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drég powiatowych

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Zarzad Drog Powiatowych w Dgbrowie k/Bartoszyc
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 510750580

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Dabrowa 56A

1.5.2.) Miejscowos¢: Bartoszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-200

1.5.4.) Wojewédztwo: warminisko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztynski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 89 764 20 02

1.5.8.) Numer faksu: +48 89 764 20 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdpdabrowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.zdpdabrowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/965fddc7-024c-46d6-b876-ce31cd3e7bcc

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Dziatalnos¢ ustugowa wspomagajgca transport Ilgdowy

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa drég powiatowych

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-53cebe76-785e-41fd-b8ae-dd6de6cc0723

2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00300243

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-06-21

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00046635/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.3 Przebudowa DP 1424N Pierwagi - Lutry - Satopy w msc. Satopy

1.1.4 Przebudowa DP 1392N Bartoszyce- Szylina- Smolanka na odcinku Wirwilty- granica gmin- etap | o dlugosci 1 500 m

1.1.5 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1515N Robity — Kandyty — Wortawki - etap |l od km 4+067,69 do km
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5+567,69 o dtugosci ok. 1 500 m
1.1.8 Modernizacja DP 1555N Kiertyny Mate — Dgbrowa — Bartoszyce na odcinku Nalikajmy — Dgbrowa

1.1.9 Modernizacja DP Bartoszyce — Szylina — Smolanka na odcinku Bartoszyce — Wirwilty

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00205596

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamadwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP-DT.343.1.3.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn. ,Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 1515N Robity — Kandyty — Wortawki od km 1+932 do km 5+567,69 i od km 6+562,92 do km 8+785,46 o tagcznej dlugosci
ok. 5,858 km- etap Il od km 4+067,69 do km 5+567,69 o dlugosci ok. 1 500 m”.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane dotyczy wykonania przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1515N na odcinku
Sagnity — Augamy od km 4+067,69 do km 5+567,69 o dtugosci ok. 1 500 m polegajacej na wzmochieniu nawierzchni jezdni.
Przewidziane do wykonania roboty budowlane nie wykraczajg poza pas drogowy w/w drogi.

W ramach realizacji w/w zadania, planuje sie wykonanie n/w robét budowlanych:

1) wymiane przepustu pod korong drogi

2) wykonanie poszerzenia jezdni

3) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi w granicy istniejacego pasa drogowego, z wbudowaniem nowych warstw
bitumicznych

4) budowe peronéw autobusowych

5) przebudowe zjazddéw do posesji w granicy istniejacego pasa drogowego

6) wzmocnienie poboczy z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem C50/30

7) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

8) budowa kanatu technologicznego

Szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi 5,00 m

Szerokos¢ pobocza wynosi 0,75 m.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2699322,76 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robo6t budowlanych w ramach zadania pn. ,Przebudowa DP 1392N Bartoszyce —
Szylina — Smolanka na odcinku Wirwilty — granica gmin — etap | o dtugosci 1 500 m”.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane dotyczy wykonania przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1392N na odcinku
Wirwilty — granica gmin o dtugosci ok. 1 500 m polegajacej na wzmocnieniu nawierzchni jezdni.

Przewidziane do wykonania roboty budowlane nie wykraczajg poza pas drogowy w/w drogi.

W ramach realizacji w/w zadania, planuje sie wykonanie n/w robét budowlanych:

1) wymiane przepustu pod korong drogi

2) wykonanie poszerzenia jezdni

3) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi w granicy istniejacego pasa drogowego, z wbudowaniem nowych warstw
bitumicznych

4) budowe peronéw autobusowych

5) przebudowe zjazddw do posesji w granicy istniejacego pasa drogowego

6) wzmocnienie poboczy z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem C50/30
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7) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
8) budowa kanatu technologicznego

Szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi 5,00 m
Szerokos¢ pobocza wynosi 0,75 m.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2691799,71 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robo6t budowlanych w ramach zadania pn. ,Przebudowa DP 1424N Pierwagi -
Lutry - Satopy w msc. Satopy”.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane dotyczy wykonania przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1424N w msc. Satopy o
dtugosci ok. 980 m polegajacej na wzmocnieniu nawierzchni jezdni i budowie drogi dla pieszych.

Przewidziane do wykonania roboty budowlane nie wykraczajg poza pas drogowy w/w drogi.

W ramach realizacji w/w zadania, planuje sie wykonanie n/w robét budowlanych:

1) wymiane przepustu pod korong drogi

2) wykonanie poszerzenia jezdni

3) budowe kanalizacji deszczowej

4) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi w granicy istniejacego pasa drogowego, z wbudowaniem nowych warstw
bitumicznych

5) budowe drogi dla pieszych

6) przebudowe zjazddw do posesji w granicy istniejgcego pasa drogowego

7) wzmocnienie poboczy z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem C50/30

8) wykonanie oznakowania pionowego

9) budowa kanatu technologicznego

Szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi 5,00 mi 5,50 m

Szerokos¢ drogi dla pieszych wynosi 2,00 m

Szerokos$¢ pobocza wynosi 0,75 m.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1778593,37 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn. ,Modernizacja DP 1555N Kiertyny Mate
— Dabrowa — Bartoszyce na odcinku Nalikajmy — Dgbrowa”.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane dotyczy wykonania modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 1555N na odcinku
Nalikajmy — Dgbrowa o dtugosci ok. 600 m polegajacej na wzmocnieniu nawierzchni jezdni.

Przewidziane do wykonania roboty budowlane nie wykraczajg poza pas drogowy w/w drogi.

W ramach realizacji w/w zadania, planuje sie wykonanie n/w robét budowlanych:

1) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi w granicy istniejagcego pasa drogowego, z wbudowaniem nowych warstw
bitumicznych

2) wzmocnienie poboczy z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem C50/30

Srednia szeroko$¢ projektowanej jezdni wynosi 4,00 m

Szerokos¢ pobocza wynosi 0,75 m.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 704367,00 PLN
Czesc 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn. ,Modernizacja DP Bartoszyce — Szylina
— Smolanka na odcinku Bartoszyce — Wirwilty”.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane dotyczy wykonania modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 1392N na odcinku
Bartoszyce — Wiatrak o dtugosci ok. 500 m polegajacej na wzmocnieniu nawierzchni jezdni.

Przewidziane do wykonania roboty budowlane nie wykraczajg poza pas drogowy w/w drogi.

W ramach realizacji w/w zadania, planuje sie wykonanie n/w robét budowlanych:

1) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi w granicy istniejagcego pasa drogowego, z wbudowaniem nowych warstw
bitumicznych
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2) wzmocnienie poboczy z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem C50/30
Srednia szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi 4,50 m
Szerokos$¢ pobocza wynosi 0,75 m.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 647655,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Przed otwarciem ofert Zamawiajacy udostepnit na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje, iz zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie czesci 1 zamowienia kwote 1 991 662,00 zt brutto. Oferta z najnizszg ceng na realizacje
czesci 1 zamowienia wynosi 2 951 196,10 zt zatem przewyzsza kwote, ktdrg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia o0 959 534,10 zt. Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ srodkéw na sfinansowanie czesci 1
zamowienia do poziomu zaoferowanej ceny.

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Przed otwarciem ofert Zamawiajacy udostepnit na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje, iz zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie czesci 2 zamoéwienia kwote 1 991 662,00 zt brutto. Oferta z najnizszg ceng na realizacje
czesci 2 zamowienia wynosi 2 810 502,45 zt zatem przewyzsza kwote, ktdrg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia o 818 840,45 zi. Zamawiajgcy nie moze zwiekszy¢ srodkéw na sfinansowanie czesci 2
zamoéwienia do poziomu zaoferowanej ceny.

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1935200,78 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2465624,75 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1935200,78 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Robét Drogowych Sp. z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7431729488

7.3.3) Ulica: Olsztyrska

7.3.4) Miejscowos¢: Lidzbark Warminski

7.3.5) Kod pocztowy: 11-100

7.3.6.) Wojewoddztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-01

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1935200,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 11 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 472770,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 889713,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 472770,18 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Rob6t Drogowych Sp. z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7431729488

7.3.3) Ulica: Olsztynska

7.3.4) Miejscowos¢: Lidzbark Warminski

7.3.5) Kod pocztowy: 11-100

7.3.6.) Wojewoddztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-01

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 472770,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czeéé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 439826,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 835440,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 439826,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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-~ Roboty



Ogtoszenie nr 2026/BZP 00300243 z dnia 2026-06-21

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia: Przedsigbiorstwo Robét Drogowych Sp. z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7431729488

7.3.3) Ulica: Olsztynska

7.3.4) Miejscowosc¢: Lidzbark Warminski

7.3.5) Kod pocztowy: 11-100

7.3.6.) Wojewoédztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-01

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 439826,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

2026-06-21 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku

-~ Roboty
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