

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYKI

1.3.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Burmistrz Ryk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karola Wojtyły 29

1.5.2.) Miejscowość: Ryki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 818 657 110

1.5.8.) Numer faksu: +48 818 657 111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ryki@ryki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.ryki.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-22424813-e215-46d0-9a96-bfed817fb484>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22424813-e215-46d0-9a96-bfed817fb484

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00301600

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00043797/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Przebudowa drogi w miejscowości Swaty od km 0+032 do km 1+023

1.1.28 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lasoni

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00229441

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIR.271.8.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lasoni

Zakres robót obejmuje m. in.:

- modernizacja drogi na odcinku od km 0+000,00 do km 0+ 381,80 km tj. 381,80 m,
- roboty przygotowawcze
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej
- wykonanie pobocza po obu stronach szerokości
- wykonanie oznakowania

Lokalizacja:

dz. ewid. nr 346/1, 302/2, 302/4, 296/2 (obręb – 0012 Lasoń).

Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji mieści się w całości na działkach przeznaczonych pod pas drogowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 220990,15 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Swatach

Zakres robót obejmuje m. in.:

- przebudowę drogi na odcinku od km 0+032,76 do km 1+022,76 tj. 990,00 m,
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej
- wykonanie pobocza po obu stronach szerokości
- wykonanie zjazdów
- wykonanie oznakowania poziomego

Lokalizacja:

dz. ewid. nr 855/23, 141, 1978 (obręb – 0029 Swaty).

Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji mieści się w całości na działkach przeznaczonych pod pas drogowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 382183,15 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 183958,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 313148,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 183958,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7141627101

7.3.3) Ulica: Krańcowa 7

7.3.4) Miejscowość: Lubartów

7.3.5) Kod pocztowy: 21-100

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 183958,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie części 2 zamówienia:

„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Swatach”

Uzasadnienie prawne

Postępowanie zostało unieważnione przed upływem terminu składania ofert na podstawie przepisów art. 256 ustawy Pzp, ponieważ wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Uzasadnienie faktyczne

Postępowanie zostało wszczęte 5 maja 2026 r. W toku procedury, analizując pytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej, Zamawiający stwierdził konieczność zasadniczej zmiany technologii wykonania robót w Części nr 2.

Zmiana ta ma charakter kluczowy dla sposobu kalkulacji ceny ofertowej. Z uwagi na fakt, że korekty wymagają ingerencji projektanta, ich wprowadzenie wyłącznie w formie wyjaśnień lub modyfikacji treści SWZ jest niedopuszczalne. Prowadziłoby to do naruszenia zasad uczciwej konkurencji,

przejrzystości oraz równego traktowania wykonawców, gdyż pierwotny opis przedmiotu zamówienia uległby zbyt istotnym zmianom.