Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁYSOMICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁYSOMICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 8

1.5.2.) Miejscowość: Łysomice

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-148

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 566783222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lysomice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lysomice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lysomice/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁYSOMICE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed329c48-6c84-4ac9-a8ef-d74de8e78898

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00304176

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00035160/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg gminnych 2025-2029

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00220166

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łysomice”, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych 2025-2029” oraz środków bieżących.
II. Zakres robót został podzielony na 3 części. Część I obejmuje wykonanie pięciu odcinków dróg w miejscowości Łysomice oraz Ostaszewo w formule zaprojektuj–wybuduj, część II obejmuje wykonanie dwóch odcinków dróg w miejscowości Turzno oraz Kamionki Małe
w formule zaprojektuj-wybuduj oraz część III obejmująca wykonanie jednego odcinka drogi w miejscowości Łysomice w formule wybuduj.
1. Część I
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łysomice i Ostaszewo”.
Wykonanie przebudowy 5 odcinków dróg w miejscowości Łysomice oraz Ostaszewo
w formule zaprojektuj–wybuduj.

1) Droga nr 1
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 42/11, 43/19 w obrębie ewidencyjnym Łysomice ul. Jodłowa na odcinku o długości 143 mb. Drogę należy zaprojektować
i wykonać w następującym zakresie:
- wykonanie koryta;
- profilowanie nawierzchni;
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
- wykonanie poboczy utwardzonych;
- wykonanie zjazdów;
- regulacja istniejących zaworów i studzienek;
- wyprofilowanie rowów odwadniających;
- montaż oznakowania drogowego.

2) Droga nr 2
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 18/16, 18/28 w obrębie ewidencyjnym Łysomice ul. Platanowa na odcinku o długości 160 mb. Drogę należy zaprojektować
i wykonać w następującym zakresie:
- wykonanie koryta;
- profilowanie nawierzchni;
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku;
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
- wykonanie poboczy utwardzonych;
- wykonanie zjazdów;
- regulacja istniejących zaworów i studzienek;
- wyprofilowanie rowów odwadniających;
- montaż oznakowania drogowego.

3) Droga nr 3
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 86/49 w obrębie ewidencyjnym Łysomice ul. Narcyzowa na odcinku o długości 58 mb. Drogę należy zaprojektować

i wykonać w następującym zakresie:
- wykonanie koryta;
- profilowanie nawierzchni;
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku;
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
- wykonanie poboczy utwardzonych;
- wykonanie zjazdów;
- regulacja istniejących zaworów i studzienek;
- wyprofilowanie rowów odwadniających;
- montaż oznakowania drogowego.

4) Droga nr 4
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 40/45 w obrębie ewidencyjnym Ostaszewo ul. Honorowych Dawców Krwi na odcinku o długości 180 mb. Drogę należy zaprojektować i wykonać w następującym zakresie:
- wykonanie koryta;
- profilowanie nawierzchni;
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
- wykonanie poboczy utwardzonych;
- wykonanie zjazdów;
- regulacja istniejących zaworów i studzienek;
- wyprofilowanie rowów odwadniających;
- montaż oznakowania drogowego.

5) Droga nr 5
Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 552 relacji Różankowo - Lulkowo w KM 5+527 str. P na działkę nr ewid. 135/55 obręb 0007 Łysomice. Drogę należy zaprojektować i wykonać w następującym zakresie:
- roboty rozbiórkowe;
- wykonanie koryta;
- profilowanie nawierzchni;
- wykonanie warstwy odsączającej;
- wykonanie stabilizacji cementem;
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
- wykonanie poboczy utwardzonych;
- wykonanie zjazdów;
- wykonanie chodnika;
- regulacja istniejących zaworów i studzienek;
- montaż oznakowania drogowego.

Dla części I i II zamówienia: Dokładny opis planowanej konstrukcji nawierzchni, szerokości, długości oraz inne niezbędne parametry do zaprojektowania i wybudowania drogi zostały opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) – załącznik nr 8a i 8b do SWZ.
Wytyczne do projektowania i wykonania robót budowlanych dla wszystkich odcinków dróg realizowanych w ramach części I oraz części II obejmują również:
a) roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami,
b) badania podłoża gruntu;
c) roboty przygotowawcze;
d) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu trasy przebiegu drogi oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i złożenia materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Toruniu;
e) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;
f) uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy do granicy działek stanowiących drogę;
g) inne prace – związane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urządzeń znajdujących się w pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, gazowe itp.);
h) w robotach ziemnych (koryta) należy uwzględnić wszelkiego rodzaju podłączenia nowych konstrukcji drogowych do istniejących nawierzchni;
i) wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia;
j) przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi zarządcami dróg projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a następnie uzyska zatwierdzenie tych projektów przez właściwe

do tego organy i ją wprowadzi;
k) Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi zarządcami dróg projekty stałej organizacji ruchu, a następnie uzyska zatwierdzenie tych projektów przez właściwe do tego organy i ją wprowadzi.
4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto dla części I, II i III:
1) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu robót;
2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
3) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;
4) inne prace związane z procesem budowy (np. lokalizacja i regulacja wszelkich urządzeń znajdujących się w pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, itp.);
5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
6) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczanie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę;
7) Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając na względzie mienie Zamawiającego i własne;
8) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robot;
9) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów;
10) Wszelkie materiały pozyskane w trakcie realizacji robót budowlanych stanowią własność Wykonawcy, a ich wartość winna zostać uwzględniona w składanej ofercie;
11) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robot;
12) usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami umowy;
13) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się zorganizować i urządzić zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbędnych mediów i ich opomiarowania do wykonania przedmiotu zamówienia;
14) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi zarządcami dróg projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a następnie uzyska zatwierdzenie tych projektów przez właściwe do tego organy i ją wprowadzi;
15) Wykonawca na własny koszt dostarczy wszystkie materiały budowlane oraz sprzęt budowlany, zatrudni pracowników, dostarczy, utrzyma i usunie po zakończeniu budowy wszelkie urządzenia z terenu budowy;
16) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót;
17) od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do daty odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie przejętym oraz terenie, na który roboty te mogą oddziaływać. Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru Inspektorskiego, zobowiązany jest odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić prace do stanu poprzedniego. Inspektor nadzoru zostanie powołany przez Zamawiającego;
[...] Więcej informacji w rozdziale 5 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 659722,41 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łysomice”, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych 2025-2029” oraz środków bieżących.
II. Zakres robót został podzielony na 3 części. Część I obejmuje wykonanie pięciu odcinków dróg w miejscowości Łysomice oraz Ostaszewo w formule zaprojektuj–wybuduj, część II obejmuje wykonanie dwóch odcinków dróg w miejscowości Turzno oraz Kamionki Małe
w formule zaprojektuj-wybuduj oraz część III obejmująca wykonanie jednego odcinka drogi w miejscowości Łysomice w formule wybuduj.
2. Część II

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Turzno i Kamionki Małe”.
Wykonanie przebudowy 2 odcinków dróg w miejscowości Turzno oraz Kamionki Małe
w formule zaprojektuj–wybuduj.

1) Droga nr 6
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 169/4 w obrębie ewidencyjnym Turzno ul. Dworcowa na odcinku o długości 415 mb. Drogę należy zaprojektować i wykonać w następującym zakresie:
- wykonanie koryta;
- profilowanie nawierzchni;
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
- wykonanie poboczy utwardzonych;
- wykonanie zjazdów;
- regulacja istniejących zaworów i studzienek;
- wyprofilowanie rowów odwadniających;
- montaż oznakowania drogowego.

2) Droga nr 7
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 49/52, 49/8, 50/226, 50/179 w obrębie ewidencyjnym Kamionki Małe ul. Spacerowa na odcinku o długości 460 mb. Drogę należy zaprojektować i wykonać w następującym zakresie:
- wykonanie koryta;
- profilowanie nawierzchni;
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
- wykonanie poboczy utwardzonych;
- wykonanie zjazdów;
- regulacja istniejących zaworów i studzienek;
- wyprofilowanie rowów odwadniających;
- montaż oznakowania drogowego.

Dla części I i II zamówienia: Dokładny opis planowanej konstrukcji nawierzchni, szerokości, długości oraz inne niezbędne parametry do zaprojektowania i wybudowania drogi zostały opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) – załącznik nr 8a i 8b do SWZ.
Wytyczne do projektowania i wykonania robót budowlanych dla wszystkich odcinków dróg realizowanych w ramach części I oraz części II obejmują również:
a) roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami,
b) badania podłoża gruntu;
c) roboty przygotowawcze;
d) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu trasy przebiegu drogi oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i złożenia materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Toruniu;
e) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;
f) uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy do granicy działek stanowiących drogę;
g) inne prace – związane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urządzeń znajdujących się w pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, gazowe itp.);
h) w robotach ziemnych (koryta) należy uwzględnić wszelkiego rodzaju podłączenia nowych konstrukcji drogowych do istniejących nawierzchni;
i) wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia;
j) przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi zarządcami dróg projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a następnie uzyska zatwierdzenie tych projektów przez właściwe do tego organy i ją wprowadzi;
k) Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi zarządcami dróg projekty stałej organizacji ruchu, a następnie uzyska zatwierdzenie tych projektów przez właściwe do tego organy i ją wprowadzi.
4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto dla części I, II i III:
1) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu robót;
2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
3) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;
4) inne prace związane z procesem budowy (np. lokalizacja i regulacja wszelkich urządzeń znajdujących się w pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, itp.);
5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

6) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczanie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę;
7) Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając na względzie mienie Zamawiającego i własne;
8) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robot;
9) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów;
10) Wszelkie materiały pozyskane w trakcie realizacji robót budowlanych stanowią własność Wykonawcy, a ich wartość winna zostać uwzględniona w składanej ofercie;
11) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robot;
12) usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami umowy;
13) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się zorganizować i urządzić zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbędnych mediów i ich opomiarowania do wykonania przedmiotu zamówienia;
14) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi zarządcami dróg projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a następnie uzyska zatwierdzenie tych projektów przez właściwe do tego organy i ją wprowadzi;
15) Wykonawca na własny koszt dostarczy wszystkie materiały budowlane oraz sprzęt budowlany, zatrudni pracowników, dostarczy, utrzyma i usunie po zakończeniu budowy wszelkie urządzenia z terenu budowy;
16) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót;
17) od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do daty odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie przejętym oraz terenie, na który roboty te mogą oddziaływać. Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru Inspektorskiego, zobowiązany jest odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić prace do stanu poprzedniego. Inspektor nadzoru zostanie powołany przez Zamawiającego;
18) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych na wybranych odcinkach drogi w celu weryfikacji poprawności wykonywania przedmiotu zamówienia;
19) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 2 (dwóch) egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym typu CD/DVD. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe utworzone w ogólnodostępnych edytorach tekstu, arkusze obliczeniowe utworzone w ogólnodostępnych arkuszach kalkulacyjnych, rysunki w formacie *pdf, *dxf i *dwg;
20) Kompletowanie w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów, jak i kompletu dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli dotyczy) lub zawiadomienia o zakończeniu budowy (jeżeli dotyczy).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I oraz części II został opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, lokalizacji inwestycji na mapach poglądowych, natomiast dla części III w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar (pomocniczo). Dokumenty stanowią załącznik nr 8a, 8b i 8c do SWZ.
6. Roboty budowlane prowadzone będą na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń, utrzymania wjazdu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco nieczystości, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
[...] Więcej informacji w rozdziale 5 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 658601,50 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łysomice”, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych 2025-2029” oraz środków bieżących.
II. Zakres robót został podzielony na 3 części. Część I obejmuje wykonanie pięciu odcinków dróg w miejscowości Łysomice oraz Ostaszewo w formule zaprojektuj–wybuduj, część II obejmuje wykonanie dwóch odcinków dróg w miejscowości Turzno oraz Kamionki Małe

w formule zaprojektuj-wybuduj oraz część III obejmująca wykonanie jednego odcinka drogi w miejscowości Łysomice w formule wybuduj.
3. Część III – „Wykonanie remontu zjazdu z drogi krajowej na drogę gminną
w miejscowości Łysomice”
Droga nr 8
Remont zjazdu zwykłego z drogi krajowej nr 91 km 179+637 str. P na drogę wewnętrzną (ul. Wiejska) w miejscowości Łysomice. Drogę należy wykonać w następującym zakresie:
- wykonanie robót rozbiórkowych;
- wykonanie robót ziemnych;
- wykonanie podbudowy z kruszywa;
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
- wykonanie poboczy;
- wykonanie robót wykończeniowych.

4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto dla części I, II i III:
1) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu robót;
2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
3) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;
4) inne prace związane z procesem budowy (np. lokalizacja i regulacja wszelkich urządzeń znajdujących się w pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, itp.);
5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
6) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczanie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę;
7) Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając na względzie mienie Zamawiającego i własne;
8) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robot;
9) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów;
10) Wszelkie materiały pozyskane w trakcie realizacji robót budowlanych stanowią własność Wykonawcy, a ich wartość winna zostać uwzględniona w składanej ofercie;
11) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robot;
12) usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami umowy;
13) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się zorganizować i urządzić zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbędnych mediów i ich opomiarowania do wykonania przedmiotu zamówienia;
14) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi zarządcami dróg projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a następnie uzyska zatwierdzenie tych projektów przez właściwe do tego organy i ją wprowadzi;
15) Wykonawca na własny koszt dostarczy wszystkie materiały budowlane oraz sprzęt budowlany, zatrudni pracowników, dostarczy, utrzyma i usunie po zakończeniu budowy wszelkie urządzenia z terenu budowy;
16) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót;
17) od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do daty odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie przejętym oraz terenie, na który roboty te mogą oddziaływać. Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru Inspektorskiego, zobowiązany jest odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić prace do stanu poprzedniego. Inspektor nadzoru zostanie powołany przez Zamawiającego;
18) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych na wybranych odcinkach drogi w celu weryfikacji poprawności wykonywania przedmiotu zamówienia;
19) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 2 (dwóch) egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym typu CD/DVD. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe utworzone w ogólnodostępnych edytorach tekstu, arkusze obliczeniowe utworzone w ogólnodostępnych arkuszach kalkulacyjnych, rysunki w formacie *pdf, *dxf i *dwg;
20) Kompletowanie w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów, jak i kompletu dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli dotyczy) lub zawiadomienia o zakończeniu budowy (jeżeli dotyczy).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I oraz części II został opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, lokalizacji inwestycji na mapach poglądowych, natomiast dla części III w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar (pomocniczo). Dokumenty stanowią załącznik nr 8a, 8b i 8c do SWZ.
6. Roboty budowlane prowadzone będą na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd

ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń, utrzymania wjazdu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco nieczystości, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
7. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych. Wszelkie naprawy uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy uzgadniać z zarządcami sieci.
UWAGA!!!
8. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w PFU, dokumentacji projektowej, STWIORB oraz na podstawie projektowanych postanowień umowy (w zależności od części zamówienia). Przedmiar robót (dot. części III zamówienia) należy traktować jedynie pomocniczo - wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości.
9. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Dodatkowe kody CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 24617,22 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1029560,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1503224,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1029560,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OLIMP SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7761698302

7.3.4) Miejscowość: PIGŻA

7.3.5) Kod pocztowy: 87-152

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1029560,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1109093,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1111764,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1109093,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIOS SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8792693826

7.3.4) Miejscowość: CHEŁMŻA

7.3.5) Kod pocztowy: 87-140

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1109093,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Gmina Łysomice zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym części 3 zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy unieważnia postępowanie, ponieważ cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, […]
UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:
W przedmiotowym postępowaniu w dniu 21.05.2026 roku do godziny 10:15 zostały złożone do Zamawiającego oferty Wykonawców:
Numer oferty
Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte
Cena [w zł brutto]
Uwagi
2 OLIMP Sp. z o.o. 87-152 Łubianka, ul. Wojewódzka 3a, Pigża, NIP 7761698302 93 238,92 zł

3 UDB Mariusz Śliwiński
87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej Curie 71H, NIP 8792101292
105 327,36 zł Po korekcie oczywistej omyłki finansowej

Wartość ofert znacząco przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. dla części 3: 30 000,00 zł brutto. Zamawiający, nie dysponuje środkami umożliwiającymi zawarcie umowy na realizację inwestycji dla części 3. Postępowanie dla części 3 zostaje unieważnione.

Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 93238,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 105327,36 PLN