

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

„Budowa GPSZOK dla obsługi mieszkańców Gminy Zebrzydowice w Kończycach Małych przy ul. Korczaka” – projekt i realizacja.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZEBRZYDOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Księdza Antoniego Janusza 6

1.5.2.) Miejscowość: Zebrzydowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-410

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zebrzydowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebrzydowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1293240>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa GPSZOK dla obsługi mieszkańców Gminy Zebrzydowice w Kończycach Małych przy ul. Korczaka” – projekt i realizacja.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2801da12-6dbe-4a0e-ba5d-8e5d76223584

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00305004

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00020638/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa GPSZOK dla obsługi mieszkańców Gminy Zebrzydowice w Kończycach Małych przy ul. Korczaka- projekt i realizacja – poprawa gospodarki odpadami

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu:

FESL.02.00-Fundusze Europejskie na zielony rozwój dla Działania: FESL.02.12-Gospodarka odpadami komunalnymi.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00196470

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.10.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa GPSZOK dla obsługi mieszkańców Gminy Zebrzydowice w Kończycach Małych przy ul. Korczaka.

Dla w/w zakresu należy wykonać dokumentację projektową wraz z realizacją (wykonawstwo) łącznie z dokonaniem zgłoszenia lub uzyskaniem pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz otrzymaniem pozytywnego protokołu odbioru z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie/w przypadku wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia zakończenia bez uwag.

Zadanie obejmuje:

1. Nadzór autorski - Projekt realizowany jest w formule zaprojektuj i wybuduj, co generować może konieczność dopasowania rozwiązań funkcjonalnych do nowych uwarunkowań, zidentyfikowanych na etapie wykonawczym (projektowania budowlanego i budowy). Nadzór autorski ma na celu dbałość o zgodność realizacji obiektu z koncepcją funkcjonalno-użytkową GPSZOK, dopilnowanie, aby wprowadzane korekty lub zmiany utrzymywały użyteczność rozwiązań w odniesieniu do potrzeb i wymagań interesariuszy projektu.
2. Dokumentacja budowlana projektu oraz koszty obsługi geodezyjnej budowy w tym analiza wykonalności, przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód, decyzji, pozwoleń, zezwoleń, prace geodezyjne.
Uzyskanie informacji/deklaracji Wód Polskich o zgodności z celami środowiskowymi dla jednolitej części wód jest niezbędna do zrealizowania przedsięwzięcia.
3. Prace przygotowawcze, utwardzenie i ogrodzenie terenu, wykonanie przyłącza wodnego, kanalizacyjnego i elektrycznego wraz z rozprowadzeniem mediów do obiektów GPSZOK, montaż hydrantu, wag samochodowych, wiaty nad kontenerami, altany, zakup i montaż 5 sztuk kontenerów obiektowych, wykonanie instalacji odgromowej, montaż czytnika kart i szlabanu, montaż obiektowych lamp LED, tablice edukacyjne zewnętrzne:
 - a) przygotowanie terenu działki nr 2258: uprzątnięcie, podniesienie obniżonych terenów o min. 1 m, wyprofilowanie. Utwardzenie i brukowanie placu PSZOK (2670 m²) kostką betonową pod ruch ciężki, oznakowanie pionowe i poziome, profilowanie nawierzchni, krawężnikowanie.
 - b) Odwodnienie: montaż kanałów, studzienki, separatora cząstek ropopochodnych (lub instalacja rozsączania wód opadowych).
 - c) Instalacje elektryczne: przyłącze, szafy energetyczne, uziemienie, rozdzielnica, oświetlenie (5 latarni LED), instalacje do bramy, szlabanu, czytnika kart, kontenerów GPSZOK (lampy, czujniki ruchu), altany i wiaty.
 - d) Instalacje sanitarne: wodociąg, kanalizacja sanitarna do kontenera biurowo-socjalnego, hydrant p.poż.
 - e) Ogrodzenie: min. 1,7 m wysokości, długość ok. 278 mb, dwie bramy rozwieralne (2+6=8 m szerokości, dwuskrzydłowa; 6 m szerokości, przesuwana).
 - f) Wiaty nad kontenerami: 15x12 m, wysokość 6 m, dach dwuspadowy, system odprowadzania wody.
 - g) Wagi: dwie zagłębione (3x8 m, 40T), wyświetlacz, system przesyłu wyników, laptop z oprogramowaniem, odwodnienie.
 - h) Automatyka: szlaban automatyczny (ramię do 7 m), czytnik kart identyfikacyjnych zintegrowany z systemem szlabanu.
 - i) Kontenery i obiekty:
 - biurowo-socjalny (6x2,4 m) z częścią sanitarną (prysznic, WC, umywalka, oczomyjka, klimatyzacja, zamek w drzwiach),
 - magazyn odpadów niebezpiecznych (elektryka, wentylacja, wanna wychwytowa, odpływ wody opadowej),
 - pawilon ekspozycyjny (6x3 m, przeszklone drzwi i witryny, elektryka),
 - kontener na ZSEE i odpady wielkogabarytowe (elektryka, wanna wychwytowa, wentylacja),
 - stalowa wiaty magazynowa (5x3 m, elektryka, odpływ wody),
 - altana edukacyjna (4x6 m).
 - j) Monitoring: 6 kamer z rejestratorem.
 - k) Tablice informacyjne: funkcjonowanie GPSZOK, tablice kierunkowe, 3 gabloty informacyjne, materiały edukacyjne (segregacja, hierarchia postępowania z odpadami).
4. Zakup, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej 10 kW, z magazynem energii, wraz z przyłączem i uzyskaniem niezbędnych zgód, założenie trawnika o powierzchni 200 m², łąki kwietnej, tradycyjnego mini ogrodu śląskiego oraz nasadzenia drzew w liczbie 10 sztuk wzdłuż ogrodzenia od strony oczyszczalni i zieleni izolacyjnej w liczbie 8 sztuk od strony

drogi.

5. Wyposażenie GPSZOK:

a) zakup, transport, rozładunek i montaż wyposażenia magazynów, w tym 8 regałów (100x40x180 cm) do punktu wymiany rzeczy używanych (4 szt.), magazynu odpadów niebezpiecznych (2 szt.) i magazynu ZSEE (2 szt.), a także pojemników: 1 szt. na 0,12 m³ z tworzywa sztucznego, 6 szt. typu beczka (0,06 m³), 1 szt. na świetlówki (154x40x30 cm), 1 szt. na zużyte baterie (60 l), 2 szt. na przeterminowane leki (60 l) i 2 szt. na odpady medyczne (60 l), 4 siatkowe kosze (0,8 m³, ładowność 900 kg) do punktu wymiany rzeczy, 5 pojemników z tworzywa (40 l)

b) zakup i transport kontenerów: 2 zamkniętych (32 m³), 6 otwartych (15 m³), 3 o pojemności 10 m³ (1 zamknięty, 2 otwarte), 2 o pojemności 7 m³ (1 zamknięty, 1 otwarty), 9 o pojemności 5 m³ (5 zamkniętych, 4 otwarte). Wszystkie kontenery posiadają zaczepy przystosowane do transportu bramowcem i hakowcem (DIN-1200 mm).

c) Zakup 8 pojemników na 1,1 m³ (w tym 4 zapasowe), 1 pojemnika na 0,24 m³, zestawu plandek do kontenerów (KP10 – 1 szt., KP7 – 1 szt., KP5 – 3 szt.)

d) Wyposażenie kontenera biurowo-socjalnego: biurko, fotel, regał, szafka, 2 krzesła, lampa, listwa zasilająca, laptop, drukarka, telefon, czajnik, kosz, lustro, sprzęt do sprzątania, drabinka, stół. Dodatkowo zakupione zostaną mobilne drabiny podestowe, 3 zestawy ppoż. i BHP (gaśnica, koc gaśniczy, apteczka, sorbenty, oznakowanie), drobne narzędzia (miotły, łopaty, pojemnik na piasek), 43 tablice na pojemniki i kontenery, 7 na pomieszczenia, 10 zapasowych, 3 drewniane ławki i 1 stół do altany.

e) Waga platformowa (150 kg), zmiatarka akumulatorowa ze stacją ładowania, koparko-ładowarka z osprzętem oraz rębak bębnowy do drewna i płyt z przenośnikiem do kontenerów lub big bagów.

6. Oprogramowanie do zarządzania GPSZOK - rejestrowanie ilości i rodzaju odpadów w GPSZOK oraz wydawanie kart i opracowywanie raportów.

7. E-platforma edukacyjna w zakresie GPSZOK - zaprojektowanie, utworzenie i uruchomienie E-platformy edukacyjnej na temat gospodarki odpadami. Platforma będzie zawierała szczegółowe informacje o funkcjonowaniu GPSZOK, takie jak: adres i godziny otwarcia, rodzaje przyjmowanych odpadów oraz limity, proces obsługi mieszkańca i zasady prawidłowego przygotowania odpadów, działania Punkt Wymiany Rzeczy Używanych. Platforma będzie zawierała obowiązujące przepisy prawne, zasady selektywnej zbiórki odpadów oraz sekcję dedykowaną dzieciom z materiałami edukacyjnymi i ćwiczeniami online.

8. Kampania edukacyjno-informacyjna - opracowanie i wydruk ulotek dla mieszkańców wyjaśniających zakres i sposób funkcjonowania GPSZOK oraz informacje na temat sposobu wykorzystania GPSZOK przez mieszkańców Gminy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; na ulotkach uwzględniona zostanie informacja o źródle finansowania projektu.

Wszystkie elementy wyposażenia, pojazdy oraz sprzęty muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), rok produkcji nie starszy niż 2025 r.

Kwota do przerobu w 2026 r. wynosi 1 416 000,00 zł brutto.

Zamawiający ma obowiązek stosowania wytycznych programu dofinansowania.

Szczegółowy zakres zadania ujęto w załączonej do SWZ dokumentacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45213270-6 - Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

09300000-2 - Energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa

09331000-8 - Baterie słoneczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71315200-1 - Budowlane usługi doradcze

71300000-1 - Usługi inżynierskie

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

42923000-2 - Maszyny wciągające i wagi

42923100-3 - Maszyny wciągające

42923110-6 - Wagi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 6

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4095001,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5011253,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4095001,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „REMONT-EX” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6423182419

7.3.3) Ulica: Larysza 11

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Prace projektowe - "INFOMARK" CIUĆKA MAREK, część robót budowlanych i instalacyjnych - podwykonawca zostanie wybrany w późniejszym terminie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4095001,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy