

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – edycja II”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Piotrków Trybunalski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648468

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pasaż Karola Rudowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@piotrkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1230020>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – edycja II”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1db312ab-c881-4fb4-905b-5e6a12800643

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00306897

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt FELD.09.03-IZ.00-0051/23-00 pn.: „Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – edycja II” współfinansowany ze środków Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00633116

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.271.50.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Usługa nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, obejmującym zaprojektowanie, dostawę i montaż:

- 1) 6 szt. kotłów na pellet,
- 16 szt. instalacji kolektorów słonecznych
- 219 szt. instalacji fotowoltaicznych,
- 170 szt. magazynów energii,
- 4 szt. pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej (cwu),
- 115 szt. pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (co) i cwu
- 2 szt. instalacje fotowoltaiczne, 2 magazyny energii - Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika
- 1 szt. instalacja fotowoltaiczna - Przedszkole Samorządowe nr 5,
- 1 szt. instalacja fotowoltaiczna - Przedszkole Samorządowe nr 7,
- 1 szt. instalacja fotowoltaiczna - Przedszkole Samorządowe nr 8,
- 1 szt. instalacja fotowoltaiczna - Przedszkole Samorządowe nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka.

2) Powody braku podziału na części:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, sanitarnej i konstrukcyjno-budowlanej nad dostawą i montażem jednostek wytwarzania energii z OZE. Rozdzielenie usług nadzoru groziłoby problemami organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne elementy usług wykonywanych przez różnych wykonawców.

- Przy tego typu usługach nie ma możliwości jednoznacznego określenia zasad odpowiedzialności za prawidłowość wykonania usługi nadzoru. O ile możliwe jest fizycznie prowadzenie odrębnych nadzorów branżowych, o tyle każdy z odrębnych podmiotów nie jest wówczas związany decyzjami i ustaleniami innych inspektorów. Przy realizacji usług przez różne podmioty niezależne od siebie zapewnienie prawidłowego procesu nadzoru inwestorskiego byłoby znacząco utrudnione.

- Przy naborze prowadzonym przez np. dwa różne niezależne od siebie podmioty nie ma możliwości realnej koordynacji prac po stronie Wykonawców.

Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia.

Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw.

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w SWZ CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

6. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności wskazane w art. 94 ust. 1 pkt 1 – 10 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług/robót budowlanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług /robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 146124,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 486157,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 146124,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AdMat-Eko Martyna Piecuch

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9491978635

7.3.3) Ulica: Parkowa 4

7.3.4) Miejscowość: Skrajnica

7.3.5) Kod pocztowy: 42-256

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 146124,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-06-30