Ogtoszenie nr 2026/BZP 00309542 z dnia 2026-06-25

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie kompletnej dok. proj. wraz z uzyskaniem dec. administracyjnych niezbednych do przeprowadzenia robét
budowlanych dla zadania: Odbudowa zbiornikéw matej retencji Bialy Brzeg-zbiornik gérny.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Przedbérz
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 590019206

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Konecka 50

1.5.2.) Miejscowosé¢: Przedbérz

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-570

1.5.4.) Wojewodztwo: t6dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 6854010

1.5.8.) Numer faksu: 446854012

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedborz@lodz.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://przedborz.lodz.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8af7052a-5254-4992-930b-52b4b22f03e0

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inna panstwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Gospodarka lesna

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie kompletnej dok. proj. wraz z uzyskaniem dec. administracyjnych niezbednych do przeprowadzenia robét
budowlanych dla zadania: Odbudowa zbiornikéw matej retencji Biaty Brzeg-zbiornik gérny.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8af7052a-5254-4992-930b-52b4b22f03e0
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00309542

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-06-25

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00176019/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.1 Wykonanie kompletnej dokum. projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbednych do
przeprowadzenia robét bud. dla zad.: Odbudowa zbiornikow matej retencji Biaty Brzeg-zbiornik gérny
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2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Kompleksowy projekt adaptacji laséw i leSnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych - kontynuacja- wspoétfinansowanych ze srodkéw Funduszy Europejskich w ramach Programu Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko (FEnIKS 2021-2027)

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00200659

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.3.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 219000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (zwanej dalej ,dokumentacjq”) wraz z
uzyskaniem wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego dla odbudowy zbiornika retencyjnego Biaty Brzeg — zbiornik gorny.

Zbiornik zlokalizowany jest na terenie Nadlesnictwa Przedborz w Lesnictwie Wymystéw, adres lesny: 06-25-1-04-195-k-00.
Administracyjnie zbiornik zlokalizowany jest na terenie Gminy Kluczewsko w powiecie wtoszczowskim, woj. swietokrzyskie,
adres administracyjny: 26-13-012-0021, dziatka ewidencyjna nr 762/1 oraz 758/1 w obrebie ewidencyjnym Raczki.

Przedmiot zamdwienia dotyczy wytgcznie jednego z trzech zbiornikéw zlokalizowanych w oddziale 195 Lesnictwa
Wymystow, tj. zbiornika gérnego. Zgodnie z zatagczong do SWZ - Wstepng koncepcjg odbudowy zbiornikéw matej retenc;ji
,Biaty Brzeg” (oprac. J. Krawczyk, 2015 r.), planowany do odbudowy zbiornik gérny ma pow. ok. 3,32 ha i znajduje sie w
zlewni cieku ,Struga”. Ujecie wody dla zbiornika odbywac sie bedzie z wolnego lustra wody — przeptywajacej powyzej
zbiornika gérnego od jego zachodniej strony — Strugi. Planowane parametry zbiornika gérnego oraz elementow
towarzyszacych jego odbudowie, w tym m.in. drogi lesnej, placu postojowego, zostaty okreslone w ww. wstepnej koncepcji i
wydanych warunkach zabudowy.

Zbiornik potozony jest na obszarze 3 form ochrony przyrody, {j.:
1) obszar Natura 2000 — Dolina Gérnej Pilicy PLH 260018,

2) Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu,

3) Przedborski Park Krajobrazowy — otulina parku.

Przedmiot zamowienia obejmuje tacznie nastepujace etapy:

1) Etap | — wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
potwierdzeniem braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia robot.

2) Etap Il - sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zgodnosci rob6t budowlanych z dokumentacja - od dnia
rozpoczecia robét budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wigcznie.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) uzyskania kompletu wymaganych przepisami projektéw, opinii, decyzji i uzgodnien koniecznych do uzyskania ostateczne;j
i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.
U. 2025 poz. 418 ze zm.) dalej Prawo budowlane (dziatajac w imieniu Zamawiajgcego). W celu uzyskania pozwolenia na
budowe Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji projektowo-technicznej wraz z wszystkimi
niezbednymi zatgcznikami;

b) uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia lub pismo waéjta/burmistrza/prezydenta
miasta o braku koniecznosci uzyskiwania decyzji Srodowiskowej (decyzja 0o$ o ktérej mowa w zataczonych warunkach
zabudowy, stracita swojg waznos$c¢) wraz opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia oraz w przypadku natozenia
przez organ koniecznosci oceny oddziatywania na srodowisko — opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko.
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c) uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub pismo o
braku koniecznosci uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/ o warunkach zabudowy.
(UWAGA — Zamawiajacy posiada wydang w dniu 21.04.2026 r. decyzje Wojta Gminy Kluczewsko o warunkach zabudowy
dla wyzej wymienionego zadania (warunki stanowig zatacznik do SWZ). Wykonawca winien uzyska¢ pisemne potwierdzenie
aktualno$ci wydanych warunkéw zabudowy);

d) zgtoszenia prowadzenia dziatan do RDOS w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody — zaswiadczenie o przyjeciu
zgtoszenia/ decyzja o warunkach prowadzenia dziatan lub pismo o braku koniecznosci dokonywania zgtoszenia w trybie art.
118 UoP;

e) uzyskania (opcjonalnie) oceny wodnoprawnej (w przypadku braku koniecznosci DOSU i mozliwosci nieosiggniecia celow
srodowiskowych dla JCWP i JCWPdJ);

f) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego /zgtoszenia wodnoprawnego/ powiadomienia organu lub pismo o braku
koniecznosci uzyskiwania zgody wodnoprawnej;

g) uzyskania zaswiadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 — tzw. Deklaracja Natura
2000;

h) uzyskania deklaracji wodnej tj. deklaracja potwierdzajaca zgodnos¢ inwestycji lub dziatan z celami srodowiskowymi
organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng — RZGW PGW WP — w zaleznosci od tresci pozwolenia wodnoprawnego,
i) uzyskania (opcjonalnie) decyzji zezwalajacej na wycinke drzew i krzewow (w przypadku gdy wystapi koniecznosé
usuniecia drzew i krzewdw poza obszarami Ls),

j) uzyskania (opcjonalnie) decyzji zezwalajgcej na czynnosci podlegajace zakazom w stosunku do chronionych gatunkéw
zwierzat, roslin i grzybow na podstawie art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody — o ile na terenie planowanej inwestyciji
wystepuja gatunki chronione.

c) petnienia funkcji biegtego w postepowaniach o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane i udzielanie
odpowiedzi na zadane pytania w terminie 2 dni roboczych od przekazania przez Zamawiajacego pytan zwigzanych z
dokumentacjg projektowa;

d) pemienia nadzoru autorskiego przez caty okres trwania robét budowlanych, w tym kontrolowanie zgodnosci
prowadzonych prac z dokumentacjg projektowa obowigzujacymi przepisami prawa i normami, wyjasnianie watpliwosci,
dotyczacych projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nich rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienie
szczegotow dokumentacji projektowej, uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawcg robo6t budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentaciji projektowej w odniesieniu do
materiatow i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nalezy nadzorowac realizacje, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat
istotnej zmiany zatwierdzonego projektu oraz uczestniczy¢ w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajgcego. Jesli zajdzie taka potrzeba niezbedny bedzie pobyt Projektanta na budowie, w celu sprawdzenia zgodnosci
wykonywania robét budowlanych z rozwigzaniami projektowymi, udzielanie stosownych porad i wskazéwek Wykonawcy
robét budowlanych, biezace wyjasnianie watpliwosci i problemow powstatych w toku robét budowlanych.

d) bezptatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przez okres 2 lat od daty jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
(protokot odbioru dokumentac;i).

Koszt uzyskania niezbednych pozwolen i decyzji lezy po stronie Wykonawcy, a Zamawiajacy przekaze niezbedne
upowaznienia przy podpisaniu umowy.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zostat zawarty w rozdz. 3 SWZ oraz zatgcznikach do SWZ.
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71322300-4 - Ustugi projektowania mostow

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 239850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 266910,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 239850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkosé przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Hydron Barttomiej Dobrzelewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5271641742

7.3.3) Ulica: ul. Kasprzaka 5/9

7.3.4) Miejscowos¢: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-211

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-05
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 239850,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2028-12-31

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Doprecyzowanie okres realizacji zamdwienia:

1) Etap | — 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

2) Etap Il - od dnia rozpoczecia robét budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru koricowego i uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie wiacznie, nie dtuzej jednak niz do 31 grudnia 2028 roku (wskazana data jest zwigzana z uptywem terminu
rozliczenia umowy o dofinansowanie projektu).
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