

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Barbary: "Budowa budynku centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach wraz ze skomunikowaniem centrum poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Rydułtowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ofiar Terroru 36

1.5.2.) Miejscowość: Rydułtowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-280

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@rydułtowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rydułtowy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/rydułtowy>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Barbary: "Budowa budynku centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach wraz ze skomunikowaniem centrum poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c715173-f6a3-4e14-9cf2-b28924450a49

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00309620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00005384/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Barbary w ramach zad. pn: "Budowa budynku centrum przesiadk. przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułt. wraz ze skomunikow. centrum poprzez budowę ciągów p.-row."

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

• Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027; • Priorytet FESL.03 „Fundusze Europejskie dla zrównoważonej

mobilności”; • Działanie FESL.03.02 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00252518

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BP.271.16.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 310631,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy zbiorniku Barbara polegających na budowie ciągu pieszo - rowerowego o nawierzchni bitumicznej oraz fragmentu dojścia do budynku toalet na terenie Parku Sensorycznego ROSA o nawierzchni z płyt granitowych.

2. Zakres zamierzenia budowlanego, który szczegółowo opisuje załączona dokumentacja projektowa i obowiązujące przepisy obejmuje:

- 1) budowę ciągu pieszo - rowerowego o nawierzchni bitumicznej o długości 149,53 m, powierzchni 459,77 m² i szerokości 3,0 m wraz z podbudową i montażem barier typu U-12a,
- 2) budowę ciągu pieszego do budynku toalet z płyt granitowych długości 15,84 m oraz powierzchni 23,77 m² wraz z podbudową,
- 3) wycinkę drzew (8 szt.) wraz z karczowaniem (według załącznika nr 8 do SWZ) oraz nasadzenia zastępcze (5 szt. drzew),
- 4) instalacje elektryczne w zakresie:
 - a) oświetlenia na elewacji budynku toalet,
 - b) zasilania, montażu kamer wraz z oprogramowaniem,
 - c) instalacji przeciwporażeniowej,
- 5) sieci teletechniczne w zakresie:
 - a) budowy rurociągu kablowego z rury HDPE40/3,7: długość ok. 72 m, przekrój 40mm, materiał: polietylen,
 - b) zabudowy rur ochronnych HDPE110/95 na rurociągu kablowym HDPE40/3,7: długość w odcinkach ok. 6 odcinków po 1,5m oraz 2 odcinki po 3m,
- 6) montaż urządzenia do zliczania rowerzystów wraz z oprogramowaniem i podłączeniem.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 1) rozbiórki i demontaże,
- 2) obsługa geodezyjna inwestycji (m. in. wytyczenie geodezyjne inwestycji, inwentaryzacja powykonawcza, obsługa w trakcie wykonywania robót),
- 3) przebudowa i/lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, w tym sieci mediów w kolizji z projektowanym przedsięwzięciem,
- 4) roboty odtworzeniowe istniejących nawierzchni (chodniki, teren zielony, itp.),
- 5) ujęcie kosztów urządzeń i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie i zużycie mediów, itp.) oraz koszt likwidacji zaplecza budowy,
- 6) zabezpieczenie terenu budowy i w szczególności rejonu prowadzonych robót,
- 7) ubezpieczenie teren budowy od wszelkich roszczeń cywilno – prawnych,
- 8) ujęcie kosztów związanych z bieżącym uporządkowaniem terenu, w tym ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót budowlanych,
- 9) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
- 10) wykonanie wszelkich badań, prób, pomiarów i uzgodnień, niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych,
- 11) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- 12) opracowanie dokumentacji powykonawczej (2 egz. dokumentacji w wersji papierowej oraz wersja cyfrowa),
- 13) zlecenie nadzorów branżowych prowadzonych przez przedstawicieli właściwych gestorów sieci oraz nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego,
- 14) ujęcie kosztów budowy dojazdowych dróg technologicznych, założenia rur ochronnych na istniejących sieciach w przypadku nie zachowania normatywnych odległości,
- 15) ujęcie kosztów odwozu gruntu, gruzu, elementów metalowych, niepodlegających recyklingowi oraz innych odpadów (w tym gałęzi i karpiny) wraz z ich utylizacją,
- 16) ujęcie kosztów opracowania projektów uzupełniających i powykonawczych oraz ich uzupełnień, o ile takie wystąpią,
- 17) odtworzenie znaków granicznych,

- 18) wykonanie robót naprawczych,
- 19) doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,
- 20) opracowanie zestawienia rzeczowo-finansowego realizacji zadania - w dwóch egzemplarzach,
- 21) zapewnienie prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP – w tym transportu i składowania materiałów budowlanych oraz zabezpieczenie używanych elektronarzędzi i innego sprzętu budowlanego użytego do realizacji zadania,
- 22) zapewnienie dojścia do budynku toalet na terenie Parku Rosa w rejonie prowadzonych robót,
- 23) zgłaszanie inspektorowi nadzoru gotowości odbioru wszelkich robót zanikowych, ulegających lub podlegających zakryciu,
- 24) opracowanie dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzonej przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,
- 25) zapewnienie udziału w realizacji zamówienia osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane adekwatne do przedmiotu i danego etapu realizacji zamówienia w szczególności: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
- 26) wykorzystanie do budowy chodnika materiału z rozbiórki – płyty granitowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 468209,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 468209,23 PLN