

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa dwóch stanowisk ładowania wraz ze stacjonarną ładowarką autobusów elektrycznych oraz instalacją fotowoltaiczną na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W KROTOSZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301004083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kobierska 5

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 725 31 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzk@krotoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://mzk.krotoszyn.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6cbe40d9-ebb0-490f-9756-7238a487f388>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - usługi transportowe

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dwóch stanowisk ładowania wraz ze stacjonarną ładowarką autobusów elektrycznych oraz instalacją fotowoltaiczną na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cbe40d9-ebb0-490f-9756-7238a487f388

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00314394

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00150356/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa infrastruktury stacji ładowania autobusów elektrycznych z instalacją PV i magazynem energii na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Krotoszynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Priorytet 3 Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce Działanie 03.01 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - Projekt pn.: „Zrównoważona Mobilność w Krotoszynie: Ekologiczne Autobusy i Aktywna Infrastruktura”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00204152

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZK.271.2.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 762906,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia : wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) inwestycji obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę dwóch stanowisk ładowania wraz ze stacjonarną ładowarką autobusów elektrycznych oraz instalacją fotowoltaiczną na potrzeby MZK w Krotoszynie Sp. z o.o.

2. Zakres rzeczowy prac niezbędnych do wybudowania stanowisk ładowania będzie obejmował:

- 1) wykonanie utwardzenia terenu,
- 2) wybudowanie wiaty,
- 3) wykonanie ogrodzenia terenu,
- 4) odwodnienie terenu,
- 5) budowę linii zasilającej,
- 6) dostawę oraz montaż dwustanowiskowej ładowarki o mocy 140kW,
- 7) wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej wiaty (oświetlenia, gniazd wtykowych, uziemień, połączeń wyrównawczych oraz ochrony przepięciowej, instalacji odgromowej),
- 8) wykonanie monitoringu terenu oraz wnętrza wiaty,
- 9) wykonanie instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 20 kW zasilającej stację ładowania autobusów z magazynem energii o pojemności 50kW.

W ramach wykonania stanowiska ładowania zaplanowano wykonanie prac związanych z utwardzeniem terenu. Z ładowarek będą korzystać planowane do zakupu autobusy elektryczne.

3. Realizacja zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonanie stanowisk ładowania autobusów zgodnie z opracowaną dokumentacją, uzyskanie wszelkich zgód i decyzji pozwalających na przystąpienie przez Zamawiającego do natychmiastowego użytkowania stanowisk ładowania dla autobusów wraz z infrastrukturą.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac przewidzianych do wykonania stanowi Program funkcjonalno-użytkowy oraz warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej- Załącznik A do SWZ;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45213310-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

31158000-8 - Ładowarki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1007346,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1007346,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1007346,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "CONCEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8992749431

7.3.3) Ulica: Budowlanych 5

7.3.4) Miejscowość: Ostrów Wlkp.

7.3.5) Kod pocztowy: 63-400

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty budowlane, prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej, roboty drogowe -P.P.H.U. KONSTAL Franciszek Roszczak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1007346,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-03-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamówienia obejmuje pośrednie terminy, które Wykonawca zobowiązany jest dotrzymać, tj. :

- 1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- 2) ukończenie wszystkich robót budowlanych – do 31.03.2027 r.

W terminie wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany zakończyć roboty budowlane, uzyskać wszelkie zgody i decyzje pozwalające na przystąpienie przez Zamawiającego do natychmiastowego użytkowania obiektu oraz przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty budowy oraz wszystkie dokumenty odbiorowe.