

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i wdrożenie segmentacji sieci w oparciu o przełączniki sieciowe warstwy L3 oraz Access Point**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚWIERKLANIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młyńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Świerklaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-622

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@ugswierklaniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swierklaniec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugswierklaniec.logintrade.net/zapytania_email,232378,269e1ef79942d69ff50283ba28829a72.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i wdrożenie segmentacji sieci w oparciu o przełączniki sieciowe warstwy L3 oraz Access Point

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0499271c-66de-4d71-8316-320a8d486a73

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00317848

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00016737/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i wdrożenie segmentacji sieci w oparciu o przełączniki sieciowe warstwy L3 oraz Access Point

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2321 Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Świerklaniec

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00275773

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IDZ.271.2.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 191200 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) Urządzenie sieciowe nr 1 - Switch RACK 19" 24x SFP+ 10Gb, 4x SFP28 25Gb – 2 szt.,
- 2) Urządzenie sieciowe nr 2 - Switch RACK 19" 48x RJ-45 PoE+ 1Gb, 4x SFP+ 10Gb – 4 szt.,
- 3) Urządzenie sieciowe nr 3 - Switch RACK 19" 24x RJ-45 PoE+ 1Gb, 4x SFP+ 10Gb – 2 szt.,
- 4) Urządzenie sieciowe nr 4 - Switch 8x RJ-45 10Gb, 8x SFP+ 10Gb, 1x PSU – 2szt.,
- 5) Urządzenie sieciowe nr 5 - Switch 8x RJ-45 PoE+ 1Gb, 2x RJ-45 1Gb, 2x SFP+ 10Gb – 5 szt.,
- 6) Urządzenie sieciowe nr 6 - Access Point - 3 szt.,
- 7) Akcesoria połączeniowe:
 - 2x - fabrycznie nowy moduł rozszerzeń sieciowych typu Flexi Port przeznaczony do urządzeń firewall serii SOPHOS XGS Rackmount, wyposażony w 4 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+. Możliwość pracy w urządzeniach XGS 2300 (Numer katalogowy XSAZTCHF4),
 - 5x - UACC-OM-SM-10G-S-2 (sumarycznie 10 sztuk tych wkładek) lub równoważne,
 - 29x - UACC-CM-RJ45-MG 1/2.5/5/10Gb lub równoważne,
 - 2x - Kabel DAC SFP28 50 cm lub równoważne,
 - 12x - Kabel DAC SFP+ 50 cm lub równoważne,
 - 6x - Kabel DAC SFP+ 3 m lub równoważne,
 - 3x - kabel RJ-45 10Gb 3 m lub równoważne,
 - 14x - patchcord OS2 SM SC/UPC - LC/UPC 50 cm lub równoważne,
- 8) Konfiguracja segmentacji sieci – montaż i wdrożenie,
- 9) Wstępne przeszkolenie administratorów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32427000-2 - System sieciowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 233460,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 233460,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 233460,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Promar IT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6312707971

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 233460,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące